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第一章 采购概况

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司就 浙江省青田抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）爆破工程专业分包进行采购，欢迎国内合格的意向单位按采购文件要求递交响应文件。

采购编号：QSJGC-2024-06-01

2. 项目概况与招标范围
2.1项目地址：浙江省丽水市青田县
2.2工期：计划开工日期2024年06月01日，计划完工日期2030年7月31日（具体以总监理工程师发出的开工通知起算至完工验收为止）。

2.3采购范围：本次采购范围为本项目涉及的所有洞室、明挖爆破工作，包含爆破施工技术服务、火工材料采购及运输、现场炸药库建设（单个可存放5t的炸药库4个；单个可存放2万发雷管的炸药库2个，临时存放点根据现场需要建设）、爆破相关专业人员劳务费等采购，详见采购清单。
2.5质量要求：合格。
2.6采购控制价： 最高限价5500万元（含税，需提供税率为9%增值税专用发票）  
3. 采购方式和评审方法
3.1采购方式：询比采购；

3.2评审方法：综合评分法。
4. 响应单位参与资格条件

4.1要求响应人具备以下资格条件：

4.1.1境内独立法人，具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证。
4.1.2资质证书应包含营业性爆破作业三级及以上资质。
4.1.3未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒（失信被执行人和重大税收违法案件当事人）、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目响应。

4.3本项目 不接受 联合体响应。
5. 采购文件的获取

5.1获取方式: 请意向单位于2024年5月23日至2024年5月28日，在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）首页中下载该项目电子采购文件。
5.2响应文件递交的截止时间为2024年 5 月29 日 9时 30分。
5.3线下递交：采用纸质响应文件，递交地点：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（杭州市上城区近江时代大厦B座14楼）。（联系人： 刘先生 收，电话： 0571-86434997  ）。
6. 响应保证金
响应保证金递交方式：银行转帐，须在银行汇款回单备注栏中注明采购编号及项目名称（简写），以便登记、查询。

响应保证金的金额：壹拾万元。响应人须在响应文件递交截止时间前一次性足额将响应保证金缴存至专用账户。

帐户名：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司杭州崇贤支行

银行帐号：19050501040013845

7特别说明
7.1若采购人（浙江钱塘江水利建筑工程有限公司）未能中标《浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）》则此次采购作废。

7.2成交人负责炸药库建设的相关审批工作，且需在2024年6月15日前向采购人递交确保能够合法建设炸药库的承诺函并与采购人签订正式合同；若成交人明确不能合法建设炸药库但愿意并有能力继续供货至本分包工程完工验收的，仍按此次成交单价与采购人签订正式合同，否则采购人将重新对此项目进行采购。从成交通知书发出之日至采购人对此项目重新采购完成期间，成交人必须按采购人的现场施工需求供应相应的火工材料、技术服务及爆破人员，采购人按成交人的成交单价与实际供应数量进行结算，供货前先行签订预约合同。

8. 联系方式
采 购 人：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 
联 系 人：刘先生  电话：0571-86434997

监 督 人：伍女士  电话：0571-86433711
地    址：杭州市上城区近江时代大厦B座14楼

第二章 响应人须知
1.总则
1.1采购人：本项目采购人为采购单位，并由其与成交单位签订合同。
1.2项目概况：详见第一章《采购概况》。
1.3权利和义务：详见第四章。

1.4费用承担：响应人准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.5保密：参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的技术与商务等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.6语言文字：除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.7踏勘现场：不组织。
2.采购文件
2.1采购文件的组成
本采购文件由采购概况、响应人须知、评审办法、合同主要条款及格式、采购清单、响应文件格式组成。
2.2采购文件澄清与修改。

2.2.1响应单位对采购文件有疑问的，在 2024 年5月27日 16时前可电话联系要求澄清或说明。

3.响应文件
3.1响应文件的组成
法定代表人身份证明（格式2）、授权委托书（格式3）；响应人基本情况表（格式4），营业执照、资质证书、安全生产许可证；

近五年（2019年1月1日至今）完成的类似项目情况表（格式5）；

项目管理机构组成表（格式6）；

爆破设计方案（格式7）：从爆破方案设计、爆破质量控制措施、进度计划保证措施、人员及设备投入及现场安全标化、文明、环保施工等方面编制；
（5）无行贿犯罪记录、未被限制响应承诺书（格式8）；

（6）响应函（格式9）；
（7）响应报价表（格式10）；

（8）响应人提供的资信证明材料（格式11）。
3.2 响应文件的要求
3.2.1响应内容
（1）采购清单：详见第五章；
（2）权利义务：详见第四章；
（3）响应文件应包含报价表等内容。
3.2.3其它要求
（1）响应文件区分正副本。
（2）响应文件应使用不褪色的材料书写或打印，必须按规定加盖响应单位法人单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。
（3）全套响应文件应无涂改和行间插字。如有修改，所修改处应由法定代表人或授权代表人签字予以确认。
（4）响应文件份数：纸质5份，壹份正本及肆份副本。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致，以正本文件为准。
（5）装订要求：装订成册，并逐页编码。
3.3响应文件有效期：30天，在响应文件递交截止时间后起算。

3.4响应保证金：在响应文件递交的截止时间前，响应人应按第一章内容规定的金额、形式递交响应保证金。响应人不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。评审结束，采购人将原额退还非成交候选人响应保证金。签订正式合同后原额退还成交候选人响应保证金。采购失败原额退还已递交的响应保证金。
4.递交响应文件

4.1响应文件密封和标记
响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章。

4.2响应文件的递交：详见第一章《采购概况》。
4.3响应文件的修改与撤回：
4.3.1响应文件递交截止时间前响应单位可对其响应文件进行修改及撤回；
4.3.2开启响应文件后至响应文件有效期期满前响应单位不得修改及撤销其响应文件；

4.3.3响应文件不退还。

5.组织评审

5.1评审小组组建：由采购组织单位负责组建评审小组，人数为5人及以上单数。

5.2评审原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
5.4候选成交供应商数量： 1 个。

5.5采购人自行组织评审活动，确定成交供应商。
6.成交人确定
6.1根据评审小组推荐成交人，若成交人放弃签约、或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人将视情况更换成交人或重新采购。

6.2在确定候选成交人后，采购人在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）网站首页进行成交候选人公示。

7.签订合同

7.1采购人和成交人应当自通知发出之日起7天内，订立书面合同。

7.2发出通知后，采购人和成交人无正当理由拒签合同的，给对方造成损失的，视责任应当赔偿损失。

评审办法（综合评分法）

评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	响应人名称
	与营业执照一致

	
	
	响应函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章，委托代理人的有效委托授权书

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	资格性评审标准
	营业执照、资质证书、安全生产许可证
	具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证，符合第二章“响应人须知”规定

	3
	响应性评审标准

（涉及商务部分待商务标开启后评价）
	采购范围
	符合第一章“采购概况”

	
	
	工期
	符合第一章“采购概况”

	
	
	工程质量
	符合第一章“采购概况”

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	响应报价（商）
	响应报价为采购文件设定的限价区间范围

	
	
	其他
	不存在法律、法规、规章规定的其他无效响应情况。

	4
	分值构成

(总分100分)
	资信技术标： 15 分 
商务标： 85  分

	5
	评标基准价计算方法
	二次平均法

评分范围：通过符合性审查的所有响应文件进入评分范围。

报价平均值：进入评分范围的响应报价的算术平均值为报价平均值。
评标基准价：当进入评分范围的响应报价为5个以上时，评标基准价为报价平均值与进入评分范围的响应报价中次低报价的算术平均值；当进入评分范围的响应报价为5个及以下时，评标基准价为报价平均值与进入评分范围的响应报价中最低报价的算术平均值。

	6
	风险控制价
	本项目采购风险控制价为4650万元，响应报价低于4650万元的响应人需递交差额风险保证金，差额风险保证金金额为风险控制价与响应报价的差额。



	条款号
	评分因素
	评分标准

	7
	资信技术部分评分标准

（0-15）
	资信

部分

（0~3分）
	资质、信用、综合能力等

（0-3分）
	根据响应人提供的材料综合评分。良好及以上得2-3分，一般得0-1分。

	
	
	技术

部分（0~12分）
	爆破方案及炸药库建设（0-3分）
	关键部位的爆破方案及保证措施具有针对性、科学合理；炸药库及临时堆放点的建设方案及维护措施科学合理。良好及以上得2-3分，一般得0-1分。

	
	
	
	爆破质量

（0-2分）
	施工质量的控制和检验手段科学、可靠。良好及以上得1-2分，一般得0-1分。

	
	
	
	人员及设备配置（0-2分）
	各专业工种、管理人员配置和设备投入能满足工程需求。良好及以上得1-2分，一般得0-1 分。

	
	
	
	类似业绩（0-2分）
	提供类似项目业绩进行横向比较。良好及以上得1-2分，一般得0-1分。

	
	
	
	火工材料运输（0-3分）
	编制火工材料运输方案及专项安全保证措施。良好及以上得2-3分，一般得0-1分。

	8
	商务标评分标准

（0-85）
	商务报价

（0-85分）
	以评标基准价为基础，将各供应商的报价与评标基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。计算评分值如下：

a：响应报价等于评标基准价时，商务标得85分；

b：响应报价高于评标基准价时，商务标得分=85+（100-响应报价/评标基准价*100）×1；

c：响应报价低于评标基准价时，商务标得分=85-（100-响应报价/评标基准价*100）×0.5。

计算结果保留两位小数，小数点后第三位进行四舍五入，中间计算过程不予保留。评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。响应文件的商务标评分不足40分的，计为40分。


1.评审原则
评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
2.评审组织
本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评审标准进行评审打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

3.初步评审标准
3.1形式评审标准：见评审办法前附表。
3.2资格性评审标准：见评审办法前附表。
3.3响应性评审标准：见评审办法前附表。

4.详细评审标准
4.1响应文件评审标准：以供应商递交的响应文件为评审依据。

4.2递交有效响应文件的供应商不足3家时，重新组织采购活动。
5.评审程序
5.1响应文件资格评审，评审标准见评审办法。未通过实质性评审的响应文件不进入后续评审环节。
5.2响应文件资信评分，评审标准见评审办法。如某一评审小组成员对某响应单位评分明显高于或低于算术平均值或其他响应单位得分，该评审小组成员应对此评分做出合理解释，否则此项评分不计入资信技术总分。

5.3响应文件商务评审，评审标准见评审办法。未通过实质性评审的响应文件不进入后续评审环节。

5.4评审价格的确定

5.4.1评审价格以响应单位含税报价为准，如采购文件允许多种税率，且出现税率不一致，则以未含税价为准。

5.4.2评审小组发现响应单位的报价可能低于其成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，如响应单位不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料证明其报价合理性的，即可判定该报价不通过予以否决。
5.4.3响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则进行修正，并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认。响应单位拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效： 

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； 
报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准； 
如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。
其余修正错误按照就低不就高的原则进行，当修正后的总报价高于原响应报价时，原响应报价不变，视同响应单位原响应报价错误产生少漏计费用，若成交签订合同时由该响应单位承担，如评审小组或响应单位认为无法承受少漏计费用，视为该响应单位未通过报价评审；当修正后的总报价低于原响应报价时，修正后的总报价为响应报价，若成交签订合同时以修正后的响应报价为准。

5.5报价评分，评审标准见评审办法（得分保留2位小数）；
5.6综合评分和排序

各项得分汇总后为该响应单位的最终得分。评审小组对响应单位最终得分进行比较后，按照响应单位最终得分由高到低的顺序对响应单位排序。最终得分相等时，以响应报价低的优先；响应报价相等的，由评审小组讨论确定。

6.澄清、说明、补正

响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显错误的内容，评审小组应要求响应单位在规定时间内进行澄清、说明和补正。响应单位澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签名或加盖个人电子印章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

7.评审结果

评审小组按照响应人排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商。候选成交人的数量见第二章“响应人须知”。

评审小组认为所有响应人报价均明显不合理或无法满足采购人预期目标时，评审小组将不作候选成交人推荐。
8.完成评审报告

8.1评审小组应当出具书面评审报告，评审报告由评审小组全体成员签字。

8.2评审小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数原则确定，对评审报告有异议的评审小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

合同主要条款及格式

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司

浙江省青田抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）爆破工程专业分包 
专业分包合同

                                        合同编号：
甲方     名  称：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司

         地  址：浙江省青田县巨浦乡 
         联系人：马小康

         电  话：18667191102                                                     

乙方     名  称：                                                        

         地  址：                                                        

         联系人：                                                            

         电  话：                                                       

签订时间：2024年    月     日

签订地点：浙江省杭州市
专业分包合同
甲方（总包人）：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司
乙方（分包人）：                                        

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于            （以下简称为“业主”或“建设单位”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）双方法定代表人签字并加盖双方公章或合同专用章的补充合同、补充协议；

（2）本合同；

（3）中标通知书（如有）；

（4）招标文件（或询价文件）；

（5）投标文件（或报价文件）；

（6）本合同工程建设标准、图纸；

（7）除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

（8）合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，包括有关通知、指令、工程会议纪要等，在合同履行过程中以时间先后顺序,之后的优于之前的。

二、工程概况

1、分包工程名称：浙江省青田抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）爆破工程专业分包
2、工程地点： 浙江省丽水市青田县 
3、分包工程范围与内容：项目涉及所有洞室、明挖的爆破工作，包含爆破施工技术服务、火工材料采购及运输、现场炸药库建设（单个可存放5t的炸药库4个；单个可存放2万发雷管的炸药库2个，临时存放点根据现场需要建设）、爆破相关专业人员劳务费等。 
4、承包方式： 专业分包 
三、分包工程价款、税金及结算方式

本项目涉及的所有内容均采取固定单价法，本合同约定的综合单价不因合同履行期间物价变动、定额标准、国家政策（含地方政府及部门文件）、工期变化而进行调整，工程量按实结算。固定综合单价中已包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费（含安拆费和场外运输费）、水电费、施工技术措施费、施工组织措施费、各类规费、企业管理费、利润和税金及工程量清单备注中所列的一切费用等。暂定工程量清单详见附表2。

本分包工程暂定合同价款（含税价）为人民币   /   元，不含税价格为      元，增值税率或征收率为  /   %，税额为  /   元。

乙方不得以人工或材料等涨价为由，主张工程价款调整，更不得停工，否则应当根据本合同承担相应违约责任。甲方有权视情况自主决定是否共同或者以甲方的名义向业主主张价格调整，是否调整的结果由乙方承担，乙方不得以已经发生以共同或者甲方名义向业主主张过价格调整之行为为由，要求甲方予以调整。如乙方提出上述主张的，甲方有权将本合同项下工程委托第三人施工或者解除与乙方的合同，并要求乙方承担包括但不限于甲方受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等；如甲方委托第三人施工的，发生的费用另加 / 元违约金由乙方承担；如甲方解除合同的，按照本合同关于违约责任的规定处理。

乙方使用甲方现场的材料及设备管理（如有时）：若乙方需使用甲方现场的材料或设备，需与甲方物资人员办理领料单，并负责使用过程中的维护、维修、保管等工作，若因乙方使用不当或发生丢失现象造成的损失由乙方承担，双方核定损失费用从乙方工程款内扣除。

本合同签字盖章生效后，乙方在其承包范围内，为履行本合同约定的义务和职责，满足国家相关法律法规、设计要求和业主（包括项目管理咨询公司（如有）、第三方实测实量机构（如有））、监理、甲方的合理要求，并承担自身经营风险所发生的一切相关费用均已包含在合同价格之内。

任何因市场物价波动、生活费用提高、人员工资的提高、当地天气原因、政府收费的调整以及政府与行业主管部门红头文件的颁发等非甲方因素引起的乙方的实际支出的增减，均属于乙方自身经营风险，视为已经事先充分估计并包含在合同价格之中。

如遇国家增值税率调整，在不含税价格不变的情况下可按新税率调整合同总价及结算总价，具体以国家税收调整政策为准。

乙方承诺在本合同签订前已组织专业人员勘察现场，对上道工序的质量充分了解，且合同单价已充分考虑为达到合同约定质量和奖项要求所做的明示和暗示费用。

四、工程工期

1、计划开工日期2024年06月01日，计划完工日期2030年7月31日（具体以总监理工程师发出的开工通知起算至乙方完成此分包工程且通过完工验收为止）。同时，乙方必须满足甲方施工进度的要求（具体执行甲方发至乙方的书面周、月、总进度计划）。

2、节点工期要求：    甲方交地后2个月内完成所有炸药库建设 。    
3、上述合同工期已考虑停电、停水、设计变更、工程量增减等不确定因素可能对工程进度造成的影响，但经业主和监理共同签证同意或甲方同意（确属影响工期）的外，工期不予顺延。

4、乙方应按照本合同上述约定的计划工期、节点工期完成施工。因乙方原因未能按照本合同约定计划工期、节点工期完成施工，乙方应承担违约责任。

五、工程质量
1、双方约定的工程质量标准为：合格。
2、双方约定适用的工程建设标准及规范： 现行的国家及行业相关法律、法规及规范要求 ；本合同没有约定相关标准规范的，应适用总包合同中所规定的与分包工程有关的标准和规范，以及国家和地方可适用的相关标准和规范。若没有相应工程建设标准的，应由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方确认后执行。

4、分包工程的检查、验收等程序及要求，若本合同没有明确约定的，按照总包合同相应的条款履行。因乙方原因造成工程质量达不到约定质量标准的，由乙方承担由此增加的费用和延误的工期，同时应承担违约责任和赔偿甲方损失。

5、 甲方有权根据《施工现场质量管理处罚细则》（详见附件）文件要求，对施工现场作业进行检查考核，发现违反《处罚细则》要求的，对乙方及其班组处以经济处罚，罚款在下一次结算款中扣除。对不符合质量要求的，乙方应按照甲方要求自费整改。 

6、乙方应就分包工程向甲方承担总包合同约定的甲方应承担的义务。

六、安全文明施工

1、双方约定，本项目工地达到浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地，遵守甲方现场有关职业安全卫生与环境管理的各项管理规定，并制订有关的环境、职业安全卫生管理保证措施，如未能达到，甲方有权要求乙方进行整改，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，接受甲方的管理，并随时接受各级政府部门及业主检查人员依法实施的监督检查，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的各项费用。

3、乙方应当配置至少1名专职管理人员长驻施工现场，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度调整人员数量，达到相关法律法规的要求。乙方配置的爆破技术员、爆破员、保管员、配送员、仓库安保人员、安全员应持证上岗，并服从甲方管理。

4、乙方应对自身在施工场地的人员进行安全教育及安全交底，并对他们的安全负全面责任。按照相关规定采取各项安全措施，接到甲方的隐患通知，及时消除事故隐患；发生安全事故，按照应急预案开展应急救援工作，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。甲方有监督权利但无通知或检查义务。

5、为确保达本合同约定或法定的安全文明工地标准，乙方应做好环境、治安、保卫、消防、安全和文明施工达标工作，发现问题及时与甲方联系。乙方对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

6、双方已制定了《建设工程施工安全生产协议书》、《治安防火协议书》作为本合同附件，双方均应严格执行。

7、作业人员及爆破器材运输的安全防护措施费已包含在合同价款中。
8、乙方负责本专项分包内容的安全生产管理工作，并严格按照甲方有关安全规章制度实施。甲方有权根据《施工现场安全生产管理处罚细则》（详见附件）及甲方发放的文件要求，对施工现场作业进行检查考核，发现违规的，对乙方及其班组处以经济处罚，罚款在下一次结算款中扣除。发现违规的，乙方应按照甲方要求自费整改。

9、乙方承诺严格按照国家相关法律法规及国家标准《爆破安全规程》（GB6722-2014）施工。

10、乙方必须按《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》和浙江省公安厅、地方公安部门关于民用爆炸物品的有关规定，安全有效地管理爆破的火工品材料，做好现场爆破施工记录，并承担其安全责任，若因火工品管理不善、现场违规操作等其他原因造成的处罚及经济损失均由乙方承担。

11、乙方须结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案。

12、除公安部门明文规定不准爆破作业的时间外，甲方在其余任何时间对民用爆破器材的需求，乙方都必须按时配送到甲方爆破作业施工现场。除不可抗拒的自然因素外，如因乙方配送不及时所造成甲方的停工损失，由乙方负责，同时乙方需向甲方支付违约金 20000元/次，且甲方有权解除合同。
13、乙方应严格按照《爆破技术方案设计》及《爆破安全警戒方案》专家评审意见和公安部门有关规定进行爆破施工，并达到相应设计规划及相应技术、质量要求。

14、乙方负责进行爆破作业（钻孔、出渣等由甲方安排人员施工）。负责做好所有爆破相关从业人员的培训工作，并取得从业资格，经公安部门审批同意后上岗。并按照经安全评估机构评估，公安部门审批同意的《爆破施工设计方案》进行施工。《爆破施工设计方案》的安全评估机构由甲方委托、具体评估工作及公安部门的审批由乙方负责办理。

15、乙方负责爆破作业后确认有无盲炮，如有盲炮由乙方负责处理或上报，其余爆破作业前后的检查和处理工作由甲方负责。

16、爆破器材储存、运输、配送、发放、登记回收的安全责任由乙方负责，若因乙方疏于管理，造成的安全事故，由乙方承担，与甲方无关，给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

17、爆破器材送到甲方施工现场或临时存放点后，发生被盗、挪用、转借、丢失以及在爆破施工使用过程中因乙方管理、指挥不当，造成的一切安全事故，由乙方承担，与甲方无关，给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

18、乙方负责做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材存放及管理。

19、乙方需采取必要的技术措施，确保隧洞施工范围内的安全。

20、乙方根据现场需要建设现场临时存放点，确保项目按计划进行。乙方负责临时存放点的评估、设计、建设，临时存放点的评估、设计、建设需符合公安部门的要求，并通过公安部门的验收。同时做好临时存放点的安全、维护工作，确保每天24小时均有值班人员，同时满足公安机关对临时存放点的安防要求，若因乙方管理不当，造成的一切安全事故，与甲方无关，造成的一切损失及相关责任均由乙方承担。
21、乙方负责炸药库的评估、设计、建设，炸药库的评估、设计、建设需符合公安部门的要求，并通过公安部门的验收。同时做好炸药库的安全、维护工作，确保每天24小时均有值班人员，同时满足公安机关对炸药库的安防要求，若因乙方管理不当，造成的一切安全事故，与甲方无关，造成的一切损失及相关责任均由乙方承担。

七、材料设备供应

（一）甲方供应材料设备

1、无

（二）乙方采购材料

1、本合同涉及的火工材料、爆破器材由乙方负责采购。

八、双方现场代表及其他人员

1、甲方委派 马小康  为驻工地代表（甲方项目经理），按照以下要求行使职权（甲方可以随时变更调整甲方项目经理及职权，但应及时通知乙方）：

（1）代表甲方对工程质量、进度、成本、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，有权要求乙方采取整改措施；

（2）有权对乙方的工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。

（3）可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前3个工作日通知乙方；

（4）甲方项目经理的指令、通知及签证须由其本人签字并加盖甲方有效印章，以书面形式交给乙方的项目经理，乙方项目经理应当在回执上签署姓名和收到时间。当乙方项目经理或本合同约定的签收代表不在施工现场时，甲方可要求隶属于乙方的其他人员代签，签字后即可视为乙方已签收。

涉及设计变更、工期顺延、材料价格调整、停/复工令、工程索赔等可能影响工程价款或工期的签证需经业主和监理共同签证同意后，签证才有效，否则，即使甲方项目经理签字并加盖甲方有效印章，也对甲方不发生效力，乙方不得据此向甲方主张权利。

乙方任命     为本工程责任人，联系电话      ，身份证号      。乙方应授予项目责任人合同范围内全权代表乙方进行工作所需的一切权力，并使其在约定的期限内到职。

3、如确需变更上述人员的，乙方需提出书面申请，经甲方同意后变更。未经甲方同意，乙方不得擅自更换上述人员，乙方擅自更换的，需按 5000 元/人·次向甲方支付违约金。

4、乙方派驻现场人员有下列情形之一的，甲方有权提出更换，乙方须在甲方提出要求后24小时内用资格和经验可为甲方接受的人员代替，由此发生的一切费用由乙方承担。如乙方拒不替换的，向甲方支付违约金 10000 元/人·次。

（1）现场人员不胜任岗位的；

（2）不能积极配合监理人员及甲方的；

（3）违反甲方工地现场管理规定的；

（4）无证上岗的（适用于按规定必须有上岗证）；

（5）与本合同规定人员名称不符的；

（6）与本工程施工无关的人员。

5、乙方项目责任人到岗率须达到 85 %以上，甲方有权按照甲方认为适当的方式，对上述人员到岗情况每月进行考核（双休日、法定节假日计入考核范围），乙方上述人员每个工作日在现场不少于 8小时。如果上述人员到岗率达不到要求的，根据实际到岗率与约定到岗率的差额，每人每差1%，乙方向甲方支付违约金 3000  元。上述人员因特殊情况不能到岗的，应当事先向甲方项目经理提出书面说明，经甲方项目经理同意后，予以请假，请假时间不计入上述考评内容；甲方驻工地代表有权拒绝乙方人员不合理的请假要求。

6、乙方项目责任人必须参加每次工程例会，因故不能到工地或不能参加例会，应提前24小时向甲方驻工地代表请假并在获得批准后方可缺席，否则，乙方向甲方支付违约金 2000 元/人·次。

7、乙方工人进场前必须将进场人员的花名册及身份证复印件报甲方，特殊工种人员附上岗证及施工资质复印件，在工程进行中随时接受甲方监督及指挥。乙方应当为其使用的劳动人员办理符合行政监管部门对于施工人员要求的所有证照手续，包括但不限于居住证等，并将复印件报甲方备案。
九、甲方的工作

1、向乙方提供根据总包合同由业主办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料。

2、在分包工程开工前，组织乙方参加业主组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。

3、为乙方提供分包工程施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要。

4、按照本合同约定向乙方提供明确约定的设备和设施。

5、负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它分包单位之间的交叉配合。

6、甲方应做的其他工作，双方另行约定。
7、负责炸药库的政策处理工作及场平工作。

十、乙方的工作

1、乙方应按照本合同的约定，对分包工程进行爆破设计、施工。乙方在本合同的施工过程中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知甲方，否则应承担由此造成的损失。

2、按照甲方要求的时间，完成规定的设计内容（本合同有约定时），报甲方确认后在分包工程中使用。

开工前，乙方应充分了解并接受本工程的现状，包括但不限于工程位置、周围环境、道路、交通、材料堆放场地等。同时应对工程现场、及周围环境进行现场考察，对上道工序的质量已充分了解，已获得有关签署合同所需的所有资料和信息。考察现场的费用由乙方自行承担。

3、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，因乙方违反政府有关主管部门规定受到的处罚或造成甲方损失的，应由乙方承担。

4、乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

（1）人员的伤亡；

（2）分包工程以外的任何财产的损失或损害。

5、除本合同条款另有约定外，乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的甲方义务的情况发生。乙方向甲方承诺，与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

6、乙方须服从甲方转发的业主或监理与分包工程有关的指令。

7、尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。乙方不得使用甲方企业名称、甲方项目经理部名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，亦由乙方承担侵权责任。 

8、当甲方依据法律规定或合同约定解除本合同时，乙方在接到解除合同的通知后应立即采取措施撤离劳务作业现场。超过7天未撤离的，甲方有权采取应对措施，由此产生的损失和责任均由乙方承担。

9、乙方必须配合甲方办理关于爆破员、安全员和保管员（爆破三大员）等人员的培训、转移及接收工作。

10、其他工作：施工期间，乙方人员的办公、住宿、伙食均由乙方自行解决，并由乙方承担相关费用。
11、在项目开工后，现场炸药库建成前，乙方需按甲方要求及时配送火工材料至甲方指定工作面，由此产生的费用均由乙方承担。

十一、工程款（进度款）支付

（一）本分包工程的工程款支付采取下列支付方式：

（1）爆破施工作业人工费按月结算，不足1月的按实际发生天数结算。每次结算完成后，支付上月结算金额的100%；

（2）爆破施工技术服务费、火工材料采购费用按实际发生数量进行结算，具体结算方式如下：

①爆破施工技术服务费每月进行月度结算，每次月度结算完成后，支付上月结算金额的95%，同时每年年底进行一次年度结算，每年的剩余结算款在次年4月30日前进行支付；
②火工材料采购费用每月结算，每次结算完成后，支付上月结算金额的100%；

（3）甲方可以银行转账或者电汇等支付分包工程款，乙方确认收款账户如下：

收款单位：             开户银行：            银行账号：                   
（二）关于工程款支付的其他约定

1、乙方应在每次付款之前，提出付款申请并向甲方提供等额税务发票，如乙方逾期提出付款申请或逾期提供发票的，甲方有权拒绝或相应迟延支付工程款，不视为甲方违约。

2、乙方承诺工程款实行专款专用，不得将甲方支付的工程款用于本合同项下工程之外的目的；如乙方违反该承诺的，甲方有权从后续应付款项中，扣除乙方违反该承诺使用的款项金额。

3、因业主不及时或欠付工程款而造成甲方不能及时向乙方支付工程款的，甲方对此不承担违约责任，且乙方承诺自行筹集资金，保证工程正常进行，同时乙方有义务会同甲方，共同向业主进行资金催讨和索赔。
4、乙方必须严格按照与劳务分包或者施工班组、工人约定的付款进度及时支付民工工资，不得以甲方工程（进度）款未及时支付为由，拖欠民工工资，否则由此引起的所有法律责任及赔偿费用均由乙方承担。如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件，或乙方的任何人员（包括其雇佣人员）未经甲方的同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入发包人、监理、甲方办公区或工程现场妨碍发包人、监理、甲方工作人员正常办公，或影响正常施工，或做出任何影响甲方和发包人声誉的行为出现时，甲方无须通知乙方或征得乙方的同意，可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付工资，并从乙方工程款中扣除，同时每发生一例，要求乙方承担罚款或违约金 1000 元。

5、末次结算完成后，甲、乙双方应对劳务分包合同进行封闭，签订封账协议，明确应付款、已付款、欠款信息、锁定债权债务。 
十四、违约责任

1、工期责任：乙方应严格遵守本合同约定的合同工期及节点工期，如因乙方原因造成进度滞后的，乙方应按照10000元/日向甲方支付违约金，同时甲方有权要求乙方采取有效措施加快工程进度，确保工程按期完成，由此产生的一切费用均由乙方承担。若造成甲方损失的，由乙方另行赔偿。

2、安全责任：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工。若乙方未按照安全生产有关规定、规范执行而发生安全事故的，乙方承担因事故产生的全部责任包括但不限于因此对甲方造成的损失，额外对乙方进行相应的罚款，出现重伤事故的罚款 10 万元一人次，出现死亡事故的罚款50 万元一人次。若因乙方发生安全事故而造成甲方停业整顿或不能晋升企业资质或丧失申报相关奖项资格的或其他损害的，还应由乙方赔偿甲方遭受的一切损失。

3、文明施工：因乙方违反法律、规范、分包合同等要求引起的罚款、违约责任、甲方损失均由乙方承担（包括甲方向业主承担的违约责任等）。若因乙方发生事故而造成甲方停业整顿或不能晋升企业资质或丧失申报相关奖项资格的，由乙方赔偿甲方由此所造成的一切损失。

4、乙方应具备承包本项目的能力，不得就其承包范围内容的项目工程进行转包或违法分包 。若乙方转包或者违法分包的，乙方应按本合同价款的5%向甲方承担违约金，同时甲方有权解除合同，因此而产生的一切损失均由乙方承担。

若因乙方分包、转包引发甲方产生纠纷或引发诉讼的，甲方为解决纠纷或应诉支付的一切费用，包括但不限于律师费、鉴定费、差旅费等，均由乙方承担。导致甲方遭受损失的，乙方应当予以赔偿。

5、如乙方有违反本合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。因乙方违反法律法规、总包合同等要求引起的罚款、违约责任、甲方损失（包括甲方向业主承担的违约责任等）均由乙方承担。

6、乙方与第三人的诉讼、仲裁纠纷，导致甲方（总包方）成为协助义务人或冻结了甲方的账户或造成甲方其他损失的，乙方应承担违约责任，甲方有权要求乙方支付甲方被冻结款金额的10 %作为违约金，同时甲方也有权解除合同，造成甲方损失的，另行赔偿。

7、乙方必须服从甲方的管理，如乙方不服从甲方管理的，所造成的一切经济损失将由乙方承担，并按分包合同价款中技术服务的20%向甲方支付违约金。
8、若乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同的，乙方除承担上述违约责任外仍应继续履行合同。

9、本合同上述责任约定中，若合同中未约定具体履行义务或时间的，以甲方届时书面通知或要求的为准，进行执行，并以此为基数进行违约责任的评估。

10、乙方的供货数量、供货时间及现场配备的专业技术人员等现场配置均需满足甲方现场施工需要，不得影响本合同约定的合同工期及节点工期。如乙方未能采取有效措施保障施工进度，甲方有权将乙方清退出场，乙方不能提出任何索赔，乙方需支付甲方违约金 10 万元，同时由此所造成的一切损失由乙方承担。

十五、履约担保

1、乙方向甲方提供己方的履约担保，担保方式为以下第 / 种：

（1）本合同签订后  /  日内，乙方应向甲方提供本合同价款的  /  %的履约保证金。待本项目工程全部竣工验收合格并且工程竣工资料和结算资料按要求提交后，甲方应无息退还乙方的履约保证金。当乙方未按约定履行合同而发生违约行为时，乙方应承担的违约金及因违约对甲方所造成的损失金额，甲方有权从保证金中扣除违约金及相关损失并通知乙方，乙方有义务在接到上述通知后7天内将保证金恢复到原金额。当乙方需承担的违约金及造成甲方的损失金额超出保证金金额时，甲方有权就超出数额向乙方追偿。

（2）本合同签订后  /   日内，乙方应向甲方提交甲方认可的、由银行出具的保函金额为本合同金额的  /  %的履约保函，履约保函的有效期至工程竣工验收合格之日后90天。当乙方未履行合同而发生违约行为时，乙方应承担的违约金及因违约对甲方所造成的损失金额，甲方有权就相关金额向出具保函的银行主张付款并通知乙方，乙方有义务在接到上述通知后7天内将保函余额恢复到原金额。当乙方需承担的违约金及造成甲方的损失金额超出履约保函金额时，甲方有权就超出数额向乙方追偿。

十六、保险

1、甲方保险义务为：甲方按照与总包合同的约定办理保险。

2、乙方须为运输设备及乙方认为对其施行分包工程有影响的风险自费投保。
3、保险事故发生时，甲方乙方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

十七、争议解决

1、对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，乙方如欲通过本条第2款约定的方式解决，则必须在提起第2款约定的争议解决方式前，向甲方发出书面和解申请书，并告知甲方争议、纠纷或权利主张之事实及依据，在甲方收到上述通知之日起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，任何一方可采取本条第2款约定的争议解决方式。

乙方若未履行上述和解程序而直接采用第2款约定的争议解决方式的，则需要向甲方支付合同总价款（合同暂定总价或固定总价，视为合同总价款）5 %的违约金。
2、双方和解不成且已超过和解期限的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼；

3、发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）法院要求停止施工。

十八、通知

1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的往来文件，必须用特快专递、挂号信、当面送交等书面方式传递送达。

2、为便于合同各方及时收到与合同有关的通知、往来文件以及法律文书，保证人民法院执行程序的顺利进行，当事人自愿如实提供经本人确认的最后送达地址为：

甲方地址：浙江省丽水市青田县巨浦乡巨浦村江滨路88号

邮编： 323800 收件人： 马小康 手机短信、接收号码： 18667191102 

乙方地址：                      

邮编：     收件人：      手机短信、接收号码：           

最后送达地址确认适用法院执行程序等，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的法院执行程序。当事人确认的最后送达地址如发生变更等情形，当事人应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知协议其他各方，否则原确认的最后送达地址继续有效，当事人自行承担由此可能产生的法律后果。

2、一方送达地址变更未及时告知相对方或者一方指定的代收人拒绝签收，导致文书未能被实际接收的，文书退回之日或在用邮政特快专递寄出满三天视为送达之日。

3、一方未在本合同中载明送达地址的，另一方可按其工商注册地址或户籍登记地址送达。

4、除本合同另有约定外，任何通知或书面通讯的收到日是指：(a)如由专人送达，送达之日为收到日；(b)如以邮（快）递方式，则收到日为投递后的第三日。

十九、分包合同解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除分包合同。

2、如乙方再分包、转包其承包的工程、允许任何其他第三方借用其资质进行施工，甲方有权责令乙方在7日内退场，解除本合同，另行选新分包单位进场施工，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于新进场单位的报价与乙方未完工程价款之间的差额。

3、本分包合同中约定的解除合同情形发生时，具有合同解除权的一方可以解除合同。

4、有下列情形之一的，甲方可以解除合同，同时乙方不得要求赔偿：

（1）业主与甲方解除合同

（2）因不可抗力致使不能实现合同目的

（3）司法机关等第三方权力机构介入要求停止施工

（4）乙方严重违约致使甲方受到业主方的处罚；

5、分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

二十、营改增特别条款

1、双方基本信息

	甲方
	名        称
	浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司

	
	纳税人身份
	(一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	91331121MA7G7AWE8F

	
	地 址、电 话
	浙江省丽水市青田县鹤城街道高湾小区27幢2单元1001室

	
	开户行及账号
	中国农业银行股份有限公司青田县支行19845101040025582

	乙方
	名        称
	 

	
	纳税人身份
	□一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	


任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。
2、本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）

□一般计税方法    □简易计税方法

3、乙方在向甲方请款前，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：□专用    □普通）发票，否则，甲方有权顺延支付相应工程款，且因此不承担任何违约责任。

若乙方为小规模纳税人，且本款第1项勾选增值税专用发票的，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。

若汇总开具增值税专用发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
4、乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员 罗棋 ，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。
5、不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：

（1）乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；

（2）乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；

（3）乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；

（4）因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（5）因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（6）因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；

（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；

（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。

6、若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第5款情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。

乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。

本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。

7、若乙方开具或提供的增值税专用发票存在本条第5款约定情形之一的，除适用本条第6款约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的5 %的违约金并赔偿甲方损失，因甲方原因造成开票信息错误的除外；
若乙方开具或提供的增值税专用发票发生本条第5款情形超过3次的或给甲方造成重大损失的，则乙方除按本款前述约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。

8、若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税额应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。

9、若甲方从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。

10、若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联，则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

11、乙方向甲方开具的全部增值税扣税凭证，均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。

二十一、特别约定
1、任何情况下，甲方只需出示记录有乙方违约行为（包括但不限于施工质量不合格、拖延工期、安全文明施工不到位）的照片、录像、录音等不利事实后，既可视作乙方的违约行为已经发生。甲方下发的罚款单不需分包签字确认即生效，此笔费用不仅可以在乙方基于本合同应得的款项中扣减（此项优先），也可以从乙方基于其他合同应得的款项中扣减。

2、未经甲方同意，乙方不得转让合同权利，同时不得转让对甲方享有的债权。

3、乙方接受甲方可能因业主延期付款而产生的对乙方工程款结算、延期支付等风险，并就此风险已在合同价中做出充分考虑，乙方不得因此追究甲方责任。
4、本合同履行过程中或合同履行完毕后，因乙方自身原因或乙方对外分包/转包、劳动/劳务/雇佣关系、欠付工程款、欠付货款等而引起的纠纷，造成甲方利益（包括但不限于直接经济利益、间接经济利益、可预期利益、商誉、公众形象等）受损，乙方应承担赔偿责任（赔偿范围包括但不限于甲方对外承担的民事责任、行政主管部门的处罚、甲方向乙方追偿经济损失而发生的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等费用、以及自甲方经济损失发生之日至乙方实际偿付之日止的人民银行同期贷款利息）。甲方有权在应支付（无论履行期限是否届满）给乙方的各类款项中扣除乙方应承担的赔偿款项，应付款项不足时，甲方有权另行向乙方主张权利。

二十二、其他事项

1、甲方与乙方之间签订的涉及价款变更等重要内容的任何合同、协议、补充合同、对账单、结算书等均以甲方加盖公章确认的为准（除对账单、结算单允许盖项目部章及项目负责人签字确认外），除此之外加盖任何项目部章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具有效力，乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。

2、乙方或其员工应以自己名义对外采购、租赁、融资等，未经甲方书面同意，不得使用甲方名义或甲方项目部名义。因乙方自行对外的经济活动，第三方以甲方或乙方或甲、乙双方为被告提起诉讼/仲裁/索赔的，无论产生何种结果，均由乙方承担全部责任。甲方因上述行为所发生的所有费用（包括但不限于律师代理费、诉讼/仲裁费、利息、资料费、差旅费、赔偿金、罚金、违约金等）均由乙方承担。此类行为如造成甲方损失的，乙方还应承担甲方的所有损失。

3、因业主违约，乙方以甲方或甲、乙双方或自己的名义提起诉讼/仲裁/索赔的，无论产生何种结果，均由乙方承担由此引起全部经济、法律责任。甲方因上述行为所发生的所有有关的费用（包括但不限于律师代理费、诉讼/仲裁等费用、利息、资料费、差旅费等）均由乙方承担。

4、乙方应按照本合同第十一条的约定及时足额支付民工工资，如因乙方违反前述规定，导致甲方对外承担责任的包括但不限于被约谈、被投诉、进入黑名单、陷入诉讼或仲裁纠纷等情形，乙方应支付不低于50万元的违约金，并且赔偿甲方所有损失（包括但不限于律师代理费、诉讼/仲裁等费用、利息、资料费、差旅费、赔偿金、罚金、违约金等），甲方有权从工程款中优先扣除。

5、由于发包人原因导致工程停工或缓建，乙方应自行妥善安置好各自的工人，不得闹事或出现妨碍社会稳定事件，并且乙方承诺不因工程停工或缓建原因提出任何分包价款的调整、索赔和延长绝对工期。

6、因建设单位或其他原因造成乙方停工的，乙方自行承担因此产生的损失费用，该风险和费用已包含在合同价中，甲方不再承担，且乙方不得因此向甲方索赔。
7、乙方作为有经验的成熟承包商对政府政策和法律规定的强制性停工（包括但不限于雾霾、高考、国际会议、政府重要会议、交通管制及环保部门因治污排污降污要求的停工等）已清楚并充分了解且已在报价中对此予以充足考虑，因此类停工而产生的一切费用由乙方自行承担，甲方不予补偿。
8、《建设工程施工安全生产协议书》、《工程建设项目廉政责任书》作为本合同的附件，另行签订。

9、有关乙方履行分包合同之分包义务、责任未尽事宜均按总包合同执行，若总包合同未约定，则由双方另行协商解决。

10、本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

11、本合同一式肆份，其中甲方执叁份，乙方执壹份。

（以下无正文）
甲方：（公章）                      乙方：（公章）

    住所：浙江省丽水市青田县鹤城街道       住所：

高湾小区27幢2单元1001室         

法定代表人或                
     法定代表人或          

    委托代理人：                 
     委托代理人：

电话：18667191102                   电话：

传真：                      
     传真：             

    开户银行：中国建设银行股份有限公司  开户银行：  

青田县支行    

帐号：19845101040025582               帐号：

邮政编码：323800                    邮政编码：             

日期：                              日期：

附件1、乙方加盖公章的营业执照、资质证书、安全许可证的复印件

附件2、授权委托书（适用于乙方合同签署人非乙方单位法人的情况以及要求乙方为现场负责人进行授权，如果仅为现场负责人授权，则将签约授权的内容删除即可）

法人授权委托书（格式）
浙江钱塘江水利建筑工程有限公司             项目经理部：

兹有     （乙方单位名称）委托     （被委托人姓名），合法地代表我单位与贵单位签订         （项目名称）工程承包责任书。并担任      （项目名称）的专业分包责任人，全面履行                （项目名称）分包合同中所写明的各项责任及指标。
被委托人：      ；

身份证号：             ；
住所：              。
授权单位：        
                                            法定代表人：    

                                                     年   月   日
黏贴身份证复印件

注：

本授权委托需附上被委托人身份证复印件和授予权单位法定代表人身份证复印件。

授权单位及法定代表人盖章、签名真实、有效。根据实际需要，法人授权的范围可以增加或减少。

附件3
附表1、乙方承诺投入本项目主要人员清单
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职务
	职称/技能

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


附表2、分包工程量清单表

浙江省青田抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）爆破工程专业分包

工程量清单表
	火工品工程量清单表

	序号
	项目名称
	产品名称
	规格型号
	单位
	含税单价（元）
	数量
	含税合价（元）
	备注

	1
	爆破施工技术服务
	洞挖
	
	方
	
	860000
	
	

	
	
	明挖
	
	方
	
	860000
	
	明挖若未采用爆破，不收取费用

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	2
	爆破施工作业项目
	人工费
	爆破工程
	四大员(技术员、保管员、安全员、爆破员)
	人.月
	
	540
	
	单价含加班费、食宿费；结算数量需以甲方签字确认为准。

	
	
	
	人工费
	初级工程师
	人.月
	
	180
	
	

	
	
	
	
	中级工程师
	人.月
	
	10
	
	

	
	
	
	
	高级工程师
	人.月
	
	10
	
	

	
	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火工品
	乳化炸药
	φ32、Φ70
	吨
	
	1500
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员、配送费等乳化炸药配送至工作面的一切费用

	
	
	
	电子雷管
	含2米脚线
	发
	
	600000
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	电子雷管脚线
	
	米
	
	1800000
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	导爆索
	
	米
	
	400000
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	起爆器
	
	台
	
	100
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	起爆母线
	
	米
	
	1500000
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	3
	合价
	
	
	
	
	
	
	


备注：炸药库、临时存放点的评估、设计、建设费用以及材料的运输、短驳等费用均已含在材料单价中。

附件4
工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：浙江省青田抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）爆破工程专业分包                                                         

工程项目地址：浙江省丽水市青田县                                                      

甲方（总包人）：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司                                                      

乙方（分包人）：                                                                                              

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 违反廉政协议规定的举报电话为  0571-86636290   。 
第六条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第七条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第八条 本责任书一式肆份，其中甲方执叁份，乙方执壹份。
（以下无正文）

甲方（公章）：　　　　　　　   　   乙方（公章）：

法定代表人　　　　　　　　          法定代表人

或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

年　月　日　　　　　　　　　　      年　月　日

附件5
建设工程施工安全生产协议书

甲方（总包人）：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司
乙方（分包人）：                                        
甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概述：

1、工程名称：浙江省青田抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）爆破工程专业分包                                                       

2、工程地址：浙江省丽水市青田县                                                        

3、分包工程范围和内容：项目涉及所有洞室、明挖的爆破工作，包含爆破施工技术服务、火工材料采购及运输、现场炸药库建设（单个可存放5t的炸药库4个；单个可存放2万发雷管的炸药库2个，临时存放点根据现场需要建设）、爆破相关专业人员劳务费等。                                                    

4、分包形式：专业分包                                                           

二、工程工期：

计划开工日期2024年06月01日，计划完工日期2030年7月31日（具体以总监理工程师发出的开工通知起算至完工验收为止）
三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；建议删除。应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。建议本条删除
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，并且由乙方按甲方的要求对工程项目编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作，甲方指派 邢文广 同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意移动，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专间集中使用，甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。

17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），乙方负责处理，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

20、其他：  /  

本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。
（以下无正文）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

地址：浙江省丽水市青田县鹤城街道        地址：

高湾小区27幢2单元1001室

联系电话：18667191102                   联系电话：

日期：                                  日期：

附件6
结 算 承 诺 声 明

致：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司：

（乙方单位名称）于20xx 年xx 月xx 日与贵司签订了xxxxxxx工程的xxxxx工作内容的合同。今（乙方单位名称）与浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司就所完成工程额进行核对，核对结果为：最终工程款为￥ XXXXX 元 (大写：XXXX )。（乙方单位名称）保证所提供的用于核对工程款的资料真实有效。
一旦本次结算按上述数额结算完成，（乙方单位名称）在该工程项目上的工程款及其他所有款项与浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司全部结清，若今后由于 （乙方单位名称） 引起的第三方向浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司索偿的，由（乙方单位名称）自行解决，与浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司无关。若需以浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司出具的，则产生的所有费用（包括但不限于支付至第三方的款项、罚款、违约金、赔偿金、诉讼/仲裁费、律师费、鉴定费等）由（乙方单位名称）支付。若（乙方单位名称）提供的资料有虚假或隐瞒的，或款项未全部用于本工程的，则此部分不再结算，已付款项返回，且（乙方单位名称）需支付总计金额30%的违约金。

特此保证和签收。

姓名（或乙方名称）：（签字并按手印或单位公章）

地址：

联系电话：

日期：

身份证复印件:

附件7
施工现场安全生产管理处罚细则

为实现公司年度安全生产总体目标，为强化项目部对在建工程的施工管理，进一步引导和规范现场管理活动，稳步推进在建项目安全生产建设，制定本细则作为现场安全生产管理的处罚依据。

第一条 文明施工有下列情形的，给予相应的处罚：不匹配
（一）建筑材料、构件、料具未按总平面布局堆放；料堆未挂名称、品种、规格等标牌；未堆放整齐，未做到工完场地清。按每项罚款200元。

（二）易燃易爆物品未分类存放。按每项罚款500元。

（三）施工现场未能明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工区和施工现场、材料堆放加工。按每项罚款200元。

第二条 施工管理措施有下列情形的，给予相应的处罚：

（一）爆破、吊装等危险作业有专门人员未进行现场安全管理。按每项罚款200元。

（二）人、车未分流，道路不畅通，未设置限速标志。场内运输机动车辆不得超速、超载行驶或人货混载。驾驶员未持证上岗。按每项罚款200元。

（三）未进行工程安全技术交底制度；交底针对性强、全面，履行签字手续。按每项罚款200元。

（四）在建工程禁止住人，集体宿舍符合要求，安全距离满足要求。按每项罚款200元。

（五）管理人员未持证上岗、特种作业人员证件不全、多次检查仍未落实。按每项罚款200元。

第三条 爆破作业有下列情形的，给予相应的处罚：

（一）爆破作业无施工方案或施工方案不能指导施工，未组织专家论证，未在公安机关备案，每项罚款3000元。

（二）爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加工和销毁程序不规范。按每项罚款500元。

（三）爆破人员资质和岗位责任制、器材领发、清退制度、培训制度及审批制度未落实执行。按每项罚款100元。

（四）爆破器材未储存专用仓库内。按每项罚款500元。

第四条 安全防护有下列情形的，给予相应的处罚：

（一）在建工程应有预留洞口的防护措施。按每项罚款200元。

（二）在建工程的临边未设防护措施，按每项罚款200元。

（三）在高处外立面，无外脚手时，应张挂安全网。无安全网时，操作人员应系好安全带，其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上。按每项罚款300元。

（四）防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除。按每项罚款200元。

（五）对进行高处作业的高耸建筑物，未设置避雷设施。按每项罚款200元。

（六）进入生产经营现场按规定正确佩戴安全帽，穿防护服装；从事高空作业应当系安全带和保险绳，按每项罚款100元。

（七）电气作业应当穿戴绝缘防护用品，按每项罚款100元。

第五条 脚手架管理有下列情形的，给予相应的处罚：

（一）脚手架无施工方案或施工方案不能指导施工，未履行公司审批程序；落地式脚手架高度50m及以上，悬挑式脚手架20m 及以上，附着式整体和分片提升脚手架提升高度150m及以上工程，未按照建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87 号文件的要求进行专家论证进行施工的，脚手架搭设未按方案及规范要求进行搭设的，每项罚款3000 元，责令停止使用并限期整改。
（二）立杆基础不平整、未硬化处理；未设置垫木、排水沟；钢管、扣件进场后未进行复试，按每项罚款200元。

（三）立杆纵、横向间距超过方案要求；立杆垂直度偏差较大未及时纠正；纵横杆对接处在同步同跨内；不按规定设置扫地杆；立杆采用搭接（除顶层架外）；钢管壁厚不符合要求；采用弯曲、变形、锈蚀严重钢管；扣件紧固力矩小于40N·m，按每项罚款100元。

（四）脚手架未按二步三跨、转角部位加密要求设置连墙件；连墙件未采用钢性拉结；连墙件未及时与建筑结构拉结或拉结不牢固，每项罚款100元。

（五）剪刀撑搭接长度少于1米或少于3个扣件；未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求；剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求，按每项罚款100元。

（六）脚手片在底步、各楼层、作业层未满铺，四角绑扎牢固；未设置隔离封闭或封闭不严密，每项罚款50元。防护栏杆、挡脚板未设置；安全网未及时张挂或张挂不严密，按每项罚款100元。

（七）满堂脚手架

1、架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆；未设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，每项罚款200元。

2、架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求，每项罚款100元。

3、脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，罚款100元。作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，每项罚款100元。

4、未设置人员上下专用通道；通道设置不符合要求，每项罚款100元。

（八）悬挑式脚手架

1、悬挑钢梁截面高度未按设计确定或截面形式不符合设计和规范要求，每项罚款1000元。

2、钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍；钢梁外端未设置钢丝绳与上一层建筑结构拉结；钢丝绳绳卡少于3只，未按规范设置未设置安全弯，每项罚款100元。

3、钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施不符合设计和规范要求，每项罚款200元。

4、立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施；架体底层沿建筑结构边缘未采取封闭措施或封闭不严；型钢弯曲、变形、锈蚀严重，每项罚款100元。

（九）附着式升降脚手架

1、未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求；防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上；防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着，每项罚款1000元。

2、未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求；升降或使用工况最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求；每项罚款500元。

3、未安装同步控制装置；未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座；使用工况未将竖向主框架与附着支座固定；升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上；附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求；每项罚款200元。

4、竖向主框架组装高度低于架体高度；架体外立面设置的连续剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体，每项罚款100元。

5、两跨以上架体升降采用手动升降设备；升降工况架体上有施工荷载或有人员停留；架体提升前无检查记录；架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全；安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗，每项罚款100元。

（十）脚手架未及时搭设，且操作层无临边防护措施罚款500元。单边搭设或拆除高度大于相邻架体两步以上的，每项罚款200元。

（十一）脚手架搭、拆前未交底，搭设完毕未办理验收手续、未挂设验收合格牌，每项罚款200元。

（十二）落地式卸料平台未编制专项施工方案、未按专项施工方案搭设的罚款500元；料平台搭设与脚手架连接的罚款200元。

第六条  吊篮安装使用管理有下列情形的，给予相应的处罚：

（一）未编制专项施工方案；安装高度50米及以上安、拆方案未经专家论证；安装单位无资质，吊篮未按方案及规范要求进行安装的，每项罚款3000元。
（二）未安装防坠安全锁或安全锁失灵；防坠安全锁超过标定期限仍在使用；未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置；吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵；每项罚款500元。

（三）使用破损的配重块或采用其他替代物；配重块未固定或重量不符合设计规定；钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物；安全钢丝绳不悬垂；电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施，每项罚款200元。

（四）吊篮内作业人员数量超过2人；吊监内放置氧气瓶、乙炔瓶、电焊机或作材料运输设备；吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上；作业人员未从地面进出吊篮，每项罚款200元。

（五）吊监安装前未办理告知手续；安、拆人员无特种作业上岗证；安装完毕及二次移位安装未履行验收程序；吊篮安、拆及使用前未进行安全交底；使用过程中未进行检查维修的；每项罚款200元。

第七条  基坑支护管理有下列情形的，给予相应的处罚：

（一）基坑支护工程未编制专项施工方案、应急救援预案的罚款1000元。超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证的罚款3000元。

（二）人工挖孔桩孔口不按要求围护；对有毒有害气体不作监测、孔内通风换气不符合要求，无专人监护；挤土桩施工深槽、泥浆池、孔洞未有效围护、覆盖，每项罚款200元。

（三）基坑施工未采取有效的降排水措施或未及时排除积水；土方开挖未按方案要求放坡及分层、分段开挖，每项罚款500元。

（四）基坑施工未按要求设置临边防护设施；基坑边施工机械、土方、料具超荷载堆放或与基坑边沿的安全距离不符合设计、规范要求，每一项罚款200元。

（五）基坑内未设置供施工人员上下的专用通道（或爬梯）；降水井口、桩孔口未设置防护盖板、防护围栏；上下垂直作业无隔离防护措施；每项罚款200元。

第八条、模板支架搭设管理有下列情形的，给予相应的处罚：

（一）未编制专项施工方案的罚款1000元。超规模模板支架专项施工方案未按规定组织专家论证；未按方案搭设的，每项罚款3000元。
（二）基础不坚实平整、承载力不符合专项施工方案要求；钢管弯曲、变形、锈蚀严重；支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求，每项罚款200元。

（二）立杆间距、水平杆步距大于方案设计要求；纵横向扫地杆、水平杆未按方案设置或未整体连接；纵横向、水平剪刀撑未设置或设置不符合要求；在孔洞、高低跨等位置支架立杆不直接落地，通过扣件与水平杆或其他立杆连接转换或采用搭接、挂接；每项罚款200元。

（三）支架上超载堆放；后浇带部位立杆支撑拆除无加固措施；浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制；混凝土输送管与支模架连接；混凝土强度未达到设计要求提前拆除支架，每项罚款200元。

（四）模板支架安装、拆除前未进行交底；搭设完毕未对模板支架进行验收；搭设人员无上岗证，每项罚款200元。

第九条  高处作业防护管理有下列情形的，给予相应的处罚：

（一）未编制专项施工方案的罚款1000元。超高专项施工方案未按规定组织专家论证；未按方案搭设的，每项罚款3000元。

（二）安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求，罚款500元。施工现场作业人员未戴安全帽，每人次罚款20元。未按要求扣好帽带，每人次罚款10元。

（三）外脚手架密目式安全网质量不符合相关标准的要求，罚款500元。

（四）高处作业人员未系挂安全带，每人次罚款100元。安全带未按要求高挂低用每人次罚款20元。

（五）楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口及深基坑周边、平台、阳台周边、楼层周边、楼梯、通道两侧边、工作面边沿，未按标准化要求设置防护措施，每项罚款200元。

（六）现场木工、钢筋加工区及搅拌机、楼层进出口通道未按标准要求搭设防护棚，每项罚款1000元。场（内）外道路与建筑物边缘距离小于坠落半径未搭设防护通道和防护隔离；塔吊回转半径范围内的临时设施未搭设防护棚；每项罚款2000元。

（七）移动式操作平台未按规范要求搭设；未设置防护栏杆、登高扶梯；平台台面板铺设不严密，每项罚款500元。

（八）悬挑式卸料平台无专项方案；平台钢梁的搁支点及钢丝绳上部拉接点直接安装支撑在脚手架上而未设置在建筑物上；平台两侧未按要求各设置两道钢丝绳；平台钢梁未插入预埋件内或未与楼层预埋固定箍固定牢固；每项罚款500元。钢平台台面板铺设不严；钢平台与建筑结构之间未铺设通道板；每项罚款200元。未按规定挂设限载牌罚款100元。

第十条  施工现场临时用电管理有下列情形的，给予相应的处罚：

（一）未编制施工用电专项方案和应急救援预案，专用变压器供电的用电系统未按TN－S系统要求做好接零保护的；每项罚款1000元。

（二）重复接地未按规范要求进行设置；配电系统未采用同一保护系统；电气设备、照明灯具、箱体金属外壳未接保护零线；接地装置材质不符合规范要求；大型机械设备未做防雷接地，做防雷接地的电气设备未做重复接地；每项罚款100元。

（三）外电线路与在建工程、外脚手架、起重机械及场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求未采取隔离防护；隔离防护与外电线路、材质和搭设方式不符合安全要求；每项罚款1000元。

（四）电缆线敷设不符合规范要求；配电箱、开关箱不符合“三级配电三级保护”要求的；分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备距离不符合规范要求的；漏电保护器参数不匹配、保护器不灵敏的；动力与照明混合设置的；每项罚款100元。

（五）用电设备无开关箱罚款200元。开关箱未按“一机、一箱、一闸、一漏”要求设置的，每项罚款100元。

（六）电箱内接线混乱，电线老化、破皮未包扎、电缆线无PE线，采用外加一根PE线；电箱内无零线端子、电器、门、锁损坏未及时修复；电箱安装高度、通道设置不符合要求；电箱无接线图及线路标识、无防雨措施；每项罚款50元。

（七）总配室无检修、应急照明，无砂箱、未配置适用于电气火灾的灭火器材；每项罚款200元。

（八）潮湿、特殊场所、手持照明灯未使用36V以下的安全电压供电罚款500元。

（九）非电气专业人员私接电线的罚款50元。

（十）无绝缘电阻、接地电阻和漏电保护器检测记录或记录不真实；定期检查维修记录未填写或记录不真实，每项罚款200元。

第十一条、起重机械管理有下列情形的，给予相应的处罚：

（一）未编制起重机械安装、拆卸专项施工方案、应急救援预案；罚款1000 元。安装单位无安装资质；安装完毕未经检测及验收合格擅自使用的，每项罚款3000元。未定期进行检查维修或无检查维修记录；钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准未更换，罚款5000元。

（二）起重机械操作司机、塔吊指挥、司索无证上岗（或未配备指挥、司索人员），一经发现每人次罚款200元。司机无日检当班记录、交接班记录的罚款100元。

（三）物料提升机、人货电梯防坠安全器失灵或超过有效标定期限；未安装缓冲装置；极限限位、上下行程限位不能有效使用，安全越程不符合规范要求；未安装吊笼门机电连锁装置或装置失灵，每项罚款1000元。

（四）物料提升机、人货电梯未设置地面防护围栏；未搭设进料口、出入口防护棚；楼层停层平台搭设与外脚手架或提升机连接；未安装符合要求的停层平台防护门，每项罚款500元。停层平台与建筑结构未进行可靠拉结、两侧防护封闭不到位；平台防护门未及时关闭的，每项罚款50元。

（五）物料提升机缆风绳、地锚设置不符合规范要求；物料提升机、人货电梯附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合产品说明书要求；附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过产品说明书要求；每项罚款500元。

（六）物料提升机、人货两用梯未张挂限载牌、操作规程牌、验收合格牌的罚款200元。超载运行的罚款500元。物料提升机乘人，一经发现每人次罚款200元。

（七）物料提升机、人货电梯未安装通信联络装置或通信联络装置失效，每发现一台次罚款500元。

（八）塔吊各限位装置失灵；吊钩钢丝绳防脱钩装置失效；未使用原厂制造的附着装置；附着装置安装前、后未进行塔身垂直度检测、安装不符合规范和说明书的要求；每项罚款500元。

（九）多塔作业未制定专项施工方案、未对塔吊司机进行交底的，每项罚款1000元。

（十）强令司机进行超载作业、斜拉斜吊；物料吊运未按要求吊挂并绑扎牢固；在被吊物件上站人的；零碎物件吊运无容器的，每项罚款500元。

（十一）塔吊预埋节未使用正规生产厂家生产的标准节罚款5000元；塔基基础未设置沉降观测点罚款500元。

（十二）塔吊未安装安全监控系统或监控系统人为失效的，每发现一台次罚款500元。顶升加节未按规定进行验收的，罚款1000元。

第十二条、施工机具管理有下列情形的，给予相应的处罚：

（一）施工机具安装后未进行验收；机械操作使用倒顺开关；传动部位无防护罩；设备外壳未做保护接零；每项罚款200元。

（二）使用多功能木工机械罚款500元。平刨未设置护手安全装置；圆盘锯未设置锯盘护罩，每项罚款200元。

（三）I类手持电动工具、电焊机、振捣器作业未穿戴绝缘防护用品；随意接长电缆线；用砂轮切割机代替磨光机使用的，每项罚款200元。

（四）钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施；冷拉作业区无隔离防护措施，每项罚款100元。

（五）电焊机接线柱绝缘防护罩缺失；二次线未采用铜鼻子接线，每项罚款200元。

（六）搅拌机上料斗保险挂钩缺失、无扯挡装置；钢丝绳达报废未及时更换，每项罚款100元。搅拌机运转时用手或工具伸入筒内扒料、出料或开机时擅自离开岗位的，处200元的罚款。

（七）乙炔瓶未安装回火防止器；作业时，氧气、乙炔瓶距离小于5m，气瓶和动火点距离小于10m；乙炔瓶卧放，用煤气代替乙炔作用的；每项罚款100元。

（八）桩机明齿轮、皮带传动以及裸露的旋转轴头未配齐防护栏杆或防护罩，每项罚款200元。桩机操作人员无证上岗，每人次罚款100元。

第十三条  施工现场治安保卫管理工作有下列情形的，给予相应的处罚：

（一）班组之间在生产或生活中产生的矛盾，班组长未及时向项目部管理人员汇报解决，未能及时制止处理，造成事态扩大的，处以2000元的罚款。

（二）项目部发生打架斗殴事件，在社会上造成恶劣影响的，处以5000元的罚款。

（三）项目部违规使用童工的，除责令劝其退离工地外，对项目部处以1000元的罚款。

（四）项目部未及时为职工办理临时居住证；女职工无计生证的，每人罚款50元。

（五）发生骂人、打人等粗暴行为，根据打架者动手先后、是非程度及认识态度的好坏，视情节轻重处以500元的罚款。对团伙性的群架行为，对带头闹事者处以2000元的罚款，情节恶劣者移交公安机关处理。

（六）严禁在工地、宿舍内赌博或以娱乐为名进行变相赌博活动，违者除没收赌资、赌具外，处500元的罚款，情节严重者解除劳动合同并移交公安机关处理。

（七）发生偷窃工地和他人财物事件的，对偷窃者处以偷窃价值5倍的罚款，情节严重者移交公安机关处理。

（八）作业人员有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，且项目管理人员对其指出后未及时改正的，罚款200元。

（九）作业人员酒后作业的，除勒令其停止作业外，罚款200元。作业时穿拖鞋、赤膊；在脚手架上戏耍追逐、睡觉、坐扶手栏杆的，罚款50元。严禁作业人员在高空上没有防护栏杆和攀沿物件上随意走动，违者罚款100元。

（十）员工不爱护现场的各项设施，擅自拆除安全防护设施、机械设备的限位、安全防护装置和脚手架的主要杆件，破坏工地防盗设施，罚款500元，情节恶劣者移交公安机关处理。故意损坏现场宣传标牌；损坏消防器材、灭火器的，损坏者除照价赔偿外，并处以200元的罚款。

（十一）全体员工都有责任做好成品保护工作。如破坏已粉刷好的内墙、踏步、门、窗及玻璃；已安装好的各种管子、栏杆；已穿好的各种电线及应保护的其他成品，当事人除承担材料和返工费用外，并处200元的罚款，情节严重者移交公安机关处理。

（十二）严禁非机械操作人员操作电机设备，擅自操作或损坏电机设备者，损坏者除照价赔偿外，处以200元的罚款。

（十三）严禁高处抛物。严禁从阳台、窗口往外泼水、倒废弃物，违者视情节轻重，处以200的罚款。禁止随地乱倒剩菜、剩饭、污水和废弃物，违者处20元的罚款。

（十四）保持室内外清洁卫生，严禁随地大小便，违者除清除干净外，罚款50元，不听劝阻，屡教不改者，加严处罚。

（十五）严禁私拉乱接生产、生活用电，严禁在灯头上或电线中段上挂钩电线，严禁拆除安装的限电器，违者处以100元的罚款。未经项目部同意，擅自使用大功率家用电器的，处100的罚款。

（十六）严禁翻越围墙、大门出入工地和生活区，违者处以100元的罚款，情节严重者由治安部门处理。

（十七）严禁集体宿舍内男女混居，违者处100元的罚款，影响严重者严加惩处。严禁员工将小孩带入现场，违者罚款50元。

（十八）员工家属、未成年人及其他无关人员，班组长未经项目部审批同意擅自接收，由该班组长承担后果并追究班组长的责任，临时来探亲访友的人员未经门卫许可登记不得入内。否则，对被访者处以20元的罚款。

（十九）各班组长必须履行自己的职责，按照公安部社会治安综合治理的要求，对所属班组人员进行管理。有义务把项目部相关规章制度进行传达。夜晚连续施工的，相关班组长必须在施工现场指挥施工。安全、及时、圆满地完成项目部下达的各项指标和任务。否则，将按有关规定给予经济处罚。

（二十）严禁在工地上卖淫、嫖娼、观看黄色光碟和带有反动性的影碟、书刊，严禁吸毒或搞宗派活动，否则交由当地公安机关处理。

（二十一）对检举揭发的举报人员进行打击报复者处500元的罚款，或视情严加惩处。

采购清单
	火工品工程量清单表

	序号
	项目名称
	产品名称
	规格型号
	单位
	含税单价（元）
	数量
	含税合价（元）
	备注

	1
	爆破施工技术服务
	洞挖
	
	方
	
	860000
	
	

	
	
	明挖
	
	方
	
	860000
	
	明挖若未采用爆破，不收取费用

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	2
	爆破施工作业项目
	人工费
	爆破工程
	四大员(技术员、保管员、安全员、爆破员)
	人.月
	
	540
	
	单价含加班费、食宿费；结算数量需以甲方签字确认为准。

	
	
	
	人工费
	初级工程师
	人.月
	
	180
	
	

	
	
	
	
	中级工程师
	人.月
	
	10
	
	

	
	
	
	
	高级工程师
	人.月
	
	10
	
	

	
	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火工品
	乳化炸药
	φ32、Φ70
	吨
	
	1500
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员、配送费等乳化炸药配送至工作面的一切费用

	
	
	
	电子雷管
	含2米脚线
	发
	
	600000
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	电子雷管脚线
	
	米
	
	1800000
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	导爆索
	
	米
	
	400000
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	起爆器
	
	台
	
	100
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	起爆母线
	
	米
	
	1500000
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	3
	合价
	
	
	
	
	
	
	


备注：炸药库、临时存放点的评估、设计、建设费用以及材料的运输、短驳等费用均已含在材料单价中。

 技术标准及图纸

详见相关图纸（仅做参考，最终以审批后的施工图为准）。
 响应文件格式

格式1：封面

浙江省青田抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）爆破工程专业分包

响应文件

资信技术标/商务标
（封面）
采购编号:                                            
响应人：                   （盖公章）                

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）        

  日期：             年      月       日 

格式2：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
响应人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （响应人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          响应人：                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）
                                          年       月       日         

	法定代表人身份证复印件



格式3：授权委托书

授权委托书
本人       （姓名）系        （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、采购编号）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明（格式2）
响  应  人：                                    （盖单位公章）
法定代表人：                                    （签字或盖章）
身份证号码：                                    
委托代理人：                                    （签字或盖章） 

身份证号码：                                    
       年       月       日
	委托代理人身份证复印件



格式4：响应人基本情况表

响应人基本情况表
	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	成立时间
	

	开户银行
	
	注册资金
	

	账号
	
	
	

	组织结构
	

	社会统一
信用代码
	

	经营范围
	

	备注
	


附：响应人营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件，加盖响应单位公章。
格式5：近年完成的类似项目情况表
近5年（2019年1月1日至今）完成的类似项目情况表

	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	合同签约时间
	

	承担的工作
	

	合同项目描述
	

	备注
	


附：施工合同复印件，以上资料加盖单位公章。
格式6：项目管理机构组成表
项目管理机构组成表
	序号
	姓名
	拟在本合同任职
	身份证号
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 响应人（盖章）：            法定代表或授权代表（签字或盖章）：
                  年       月       日

格式7：爆破设计方案
响应人从爆破方案设计、爆破质量控制措施、进度计划保证措施、人员及设备投入及现场安全标化、文明、环保施工等方面编制。

格式8：承诺书
无行贿犯罪记录、未被限制响应承诺书

                       （响应人名称）：

本响应人                             （响应人名称）郑重承诺：

1、本响应人及法定代表人（身份证号码：                  ）自  2020 年 1月  1  日（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）以来至响应截止时间，无行贿犯罪记录。
2、本响应人在响应截止日未被杭州市级或浙江省级限制投标。
3、本响应人提供的资料保证真实。

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格。
附：法定代表人身份证正反面复印件


响应人：             （盖单位章）      
                                                年      月      日

格式9：响应函
         项目

响应函

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司：
1. 我方已全面阅读和研究了                项目的采购文件和采购补充文件（如有），澄清疑问（如有），已充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况。同意接受采购文件（包括但不限于合同主要条款）的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，遵照采购文件的要求承担并完成采购项目的全部责任和义务。

2.我方愿意以（大写）                   元（￥           ）的含税总报价承接该项目，税率 9  %，工期：             ，质量要求：          。
3. 我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。
4. 我方将严格按照采购文件的规定参加响应，并理解贵方对成交结果也没有解释义务。
5. 如我方成交：
（l）我方承诺本响应函在采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

（2）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（3）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本承诺函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

响应人（盖单位章）：                                 

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                   

     年     月     日
格式10：响应报价表

	火工品工程量清单表

	序号
	项目名称
	产品名称
	规格型号
	单位
	含税单价（元）
	数量
	含税合价（元）
	备注

	1
	爆破施工技术服务
	洞挖
	
	方
	
	860000
	
	

	
	
	明挖
	
	方
	
	860000
	
	明挖若未采用爆破，不收取费用

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	2
	爆破施工作业项目
	人工费
	爆破工程
	四大员(技术员、保管员、安全员、爆破员)
	人.月
	
	540
	
	单价含加班费、食宿费；结算数量需以甲方签字确认为准。

	
	
	
	人工费
	初级工程师
	人.月
	
	180
	
	

	
	
	
	
	中级工程师
	人.月
	
	10
	
	

	
	
	
	
	高级工程师
	人.月
	
	10
	
	

	
	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	火工品
	乳化炸药
	φ32、Φ70
	吨
	
	1500
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员、配送费等乳化炸药配送至工作面的一切费用

	
	
	
	电子雷管
	含2米脚线
	发
	
	600000
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	电子雷管脚线
	
	米
	
	1800000
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	导爆索
	
	米
	
	400000
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	起爆器
	
	台
	
	100
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	起爆母线
	
	米
	
	1500000
	
	包含建库费、临时存放点费用、炸药库保管员、车辆驾驶员、仓库安保人员，配送费等电子雷管配送至工作面的一切费用

	
	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	3
	合价
	
	
	
	
	
	
	


备注：炸药库、临时存放点的评估、设计、建设费用以及材料的运输、短驳等费用均已含在材料单价中。

响应人（盖章）：             法定代表或授权代表（签字或盖章）： 

       年       月       日
格式11：响应人提供的资信证明材料（若有，加盖响应单位公章）










