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第一章 采购概况

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司就浙江青田抽水蓄能电站项目砂石加工及混凝土生产服务进行采购，欢迎国内合格的意向单位按采购文件要求递交响应文件。

采购编号：QSJGC-2025-06-02-34
2. 项目概况与采购范围
2.1项目地址：浙江省丽水市青田县
2.2服务期：砂拌系统加工服务期至2030年7月31日（具体以浙江青田抽水蓄能电站项目完工时间为准），拆除工程于运维期结束后2个月内完成。具体节点工期为：（1）深化设计需在中标通知书发出后30日内完成；（2）下库砂石加工系统及混凝土拌合系统（含环水保设施）10月31日前完成设备安装，于2025年11月15号前完成调试并试生产。（3）上库砂石加工系统及混凝土拌合系统设备安装（含环水保设施）建设工期为3个月（具体开工时间以采购人开工令为准）。
2.3采购范围：本次采购范围为：
2.3.1、上下库砂石料加工系统及混凝土生产系统（含场地）建设、其他临时设施（包括厂房、运维办公室、临时试验室土建部分（下库120㎡，上库300㎡）等）建设以及工程完工后拆除；拆除物由响应人处置。
2.3.2、上下库砂石料加工系统及混凝土生产系统设备安装、维护、检修及生产服务。
   2.3.3、 上下库砂石加工系统及混凝土生产系统环水保设施建设及运维，以及工程完工后根据采购人指令保护性拆除，拆除物由采购人处置；
2.3.4、根据采购人提供的平面布置图、设备参数、工艺图进行深化设计，响应人若对采购人提供的平面布置图、设备参数、工艺图进行优化的，需征得采购人书面同意。

2.3.5、负责砂石料及混凝土拌合系统加工场场内道路的维护。

2.4 材料说明：

2.4.1混凝土拌合所需的水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等由采购人负责采购，由响应人负责卸车及保管（水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂由供应厂家负责卸车）。
2.5质量要求：

2.5.1场地建设需满足设计要求并达到现行工程验收规范的要求；

2.5.2生产后的砂石骨料、垫层料（含特殊垫层料）、反滤料和混凝土拌合物（常态混凝土、变态混凝土、碾压混凝土、砂浆、水稳）质量符合设计及规范要求（以使用单位试验室或青田抽蓄中心试验室出具的试验检测报告为准），检测不合格的产品不得用于本工程，若因响应人擅自使用引发质量问题导致使用单位索赔的，所产生的一切损失由响应人承担；

2.5.3砂石加工系统及混凝土生产系统的环水保符合设计及规范要求；
2.5.4碾压混凝土的出机口温度原则上不得高于18℃，具体以设计单位要求为准；其他混凝土出机口温度以设计及监理要求为准。

2.6采购控制价：

砂石料加工场地及混凝土拌合场地建设费用
砂石料加工场地及混凝土拌合场地建设费用概算价为4355.44万元，其中上库砂石加工系统及混凝土拌合系统场地建设费用概算价为2480.69万元，下库砂石加工系统及混凝土拌合系统场地建设费用概算价为1874.75万元。采购控制价：最高限价为涉及本项内容的建设单位最终审定金额（如遇政府审计的，以政府审计金额为准）下浮     %，最低限价为涉及本项内容的建设单位最终审定金额（如遇政府审计的，以政府审计金额为准）下浮   %。（后续以补遗形式发布）
（二）砂石加工、混凝土拌合加工费
	名称
	位置
	暂定供应数量
	单位
	最高限价（含税）
	备注

	反滤料加工费
	上库
	15950
	t
	
	

	垫层料加工费
	上库
	97150 
	t
	
	砂及碎石，含特殊垫层料，具体砂及碎石的粒径、比例等参数最终以监理单位批复的供应料数据资料为准

	机制砂加工费
	上库
	138580
	t
	
	常规混凝土用砂（0-5mm）

	碎石加工费
	上库
	287820
	t
	
	粗骨料大石（40-80mm）、中石（20-40mm）、小石（5-20mm）、豆石（5-10mm）

	水稳层加工费
	上库
	13500
	t
	
	

	混凝土加工费
	上库
	213200
	m3
	
	

	砂浆加工费
	上库
	 21990
	m3
	
	

	混凝土加工费
	下库
	437600
	m3
	
	（常态混凝土及变态混凝土）

	混凝土加工费（碾压混凝土）
	下库
	340000
	m3
	
	含温控费用

	机制砂加工费
	下库
	505440
	t
	
	碾压混凝土用砂（粒径0-5mm，石粉含量要求高，一般为18%~25%）、常规混凝土用砂（0-5mm）

	碎石加工费
	下库
	1049760
	t
	
	粗骨料大石（40-80mm）、中石（20-40mm）、小石（5-20mm）、豆石（5-10mm）

	水稳层加工费
	下库
	17494
	t
	
	

	砂浆加工费
	下库
	40437 
	m3
	
	


注：

本次砂石加工系统及混凝土拌合系统加工费采购控制价：最高限价为   万元，最低限价为        万元。（后续以补遗形式发布）
2、上述价格为砂石加工、混凝土拌合加工服务各单项单价的最高限价，超过任何一个单项单价的最高限价的响应文件作无效标处理。
3、以上砂石骨料综合单价为每吨单价，若后续按每方单价结算时，相应换算系数为砂1m3=1.5t；碎石、垫层料1m3=1.45t；水稳层 1m3=2.1t。上述成品供应系数均为暂定值，最终以监理单位批复的供应料比重数据资料为准。
（三）砂石加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费
砂石加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费用概算价为2122.8万元，采购控制价：最高限价为涉及本项内容的建设单位最终审定金额（如遇政府审计的，以政府审计金额为准）下浮    %，最低限价为涉及本项内容的建设单位最终审定金额（如遇政府审计的，以政府审计金额为准）下浮    %（后续以补遗形式发布）。
3. 采购方式和评审方法
3.1采购方式：询比采购；

3.2评审方法：综合评分法。
4. 响应单位参与资格条件

4.1要求响应人具备以下资格条件：

4.1.1境内独立法人，具有有效的营业执照及安全生产许可证；
4.1.2资质要求：具有预拌混凝土专业承包资质，或劳务分包资质，或水利、市政、建筑、公路施工总承包叁级及以上资质；

4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且资金信用良好；

4.1.4具有近五年（2020年1月1日起，以合同签订时间为准）砂石加工系统及混凝土拌合系统加工服务业绩。响应人应同时具备以下两项业绩：1）累计砂石加工总量不少于50万吨；2）累计混凝土拌合总量不少于25万方。

注:1、单项业绩可由多个合同组成，若为联合体投标的，单项业绩应由同一方提供。

2、证明材料（需提供原件）：合同（若合同中未能体现砂石加工及混凝土拌合规模，需另行提供使用单位证明等其他证明材料）。
4.1.5未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒（失信被执行人和重大税收违法案件当事人）、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目响应。

4.3本项目接受联合体，联合体不超过二家单位。联合体牵头人需具有安全生产许可证。
5. 响应文件的获取及递交

5.1获取方式：请意向单位于2025年05月23日至2025年06月9日，在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）“项目采购”模块----“采购文件发布”中下载该项目电子采购文件。
5.2响应文件递交的截止时间为2025年 06月10日9时30分。
5.3线下递交及开启时间：采用纸质响应文件（不接受快递递交），响应文件开启时间同递交截止时间，递交及开启地点：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司会议室（杭州市上城区婺江路217号近江时代大厦B座B1403室）。（联系人： 刘先生 收，电话： 0571-86434997  ）。

6. 响应保证金

响应保证金递交方式：银行公对公转帐，须在银行汇款回单备注栏中注明采购编号及项目名称（简写），以便登记、查询。

响应保证金的金额：伍拾万元。响应人须在响应文件递交截止时间前一天的16:00（北京时间）前，一次性足额将响应保证金缴存至专用账户。

帐户名：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司杭州崇贤支行

银行帐号：19050501040013845

7.联系方式

采 购 人：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 
联 系 人：刘先生  电话：0571-86434997

监 督 人：姜女士  电话：0571-86952644
地    址：杭州市上城区婺江路217号近江时代大厦B座1403室
第二章  响应人须知
1.总则
1.1采购人：本项目采购人为采购单位，由 采购单位 与成交单位签订合同。
1.2项目概况：详见第一章《采购概况》。
1.3权利和义务：详见第四章。

1.4费用承担：响应人准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.5保密：参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的技术与商务等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.6语言文字：除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.7踏勘现场：不组织。
2.采购文件
2.1采购文件的组成
本采购文件由采购概况、 响应人须知、评审办法、合同主要条款及格式、服务内容和要求、响应文件格式组成。
2.2采购文件澄清与修改
2.2.1响应人对采购文件有疑问的，在 2025 年06月 6日 16时 前可电话联系要求澄清或说明。

3.响应文件
3.1响应文件的组成

1、技术资信响应文件格式

法定代表人身份证明（格式2）、授权委托书（格式3）；响应人基本情况表（格式4），营业执照、资质证书、安全生产许可证；

砂石加工系统及混凝土拌合系统的加工服务的类似业绩情况表（格式5）；

项目管理机构组成表（格式6）；

联合体协议书（格式7）；
施工组织设计（格式8）；
2、商务报价响应文件格式

（1）响应函（格式9）；
（2）报价表（格式10）；

3.2 响应文件的要求
3.2.1响应内容
（1）服务内容和要求：详见第五章；
（2）权利义务：详见第四章；
（3）响应文件应包含报价表等内容。
3.2.3其它要求
（1）响应文件区分正副本。
（2）响应文件应使用不褪色的材料书写或打印，必须按规定加盖响应人单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。
（3）全套响应文件应无涂改和行间插字。如有修改，所修改处应由响应人法定代表人或授权代表人签字予以确认。
（4）响应文件份数：纸质伍份。壹份正本及肆份副本。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致，以正本文件为准。
（5）装订要求：装订成册，并逐页编码（技术资信、商务报价需分开装订）。
3.3响应文件有效期：30天，在响应文件递交截止时间后起算。
4.递交响应文件
4.1响应文件密封和标记
响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章；

4.2响应文件的递交：详见第一章《采购概况》。
4.3响应文件的修改与撤回：
4.3.1响应文件递交截止时间前响应单位可对其响应文件进行修改及撤回；
4.3.2开启响应文件后至响应文件有效期期满前响应单位不得修改及撤销其响应文件；
4.3.3响应文件不退还。

5.组织评审

5.1评审小组组建：由采购单位负责组建评审小组，人数为5人及以上单数。

5.2评审原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
5.4候选成交人数量： 1 个。

5.5采购单位自行组织评审活动，确定成交人。
6.成交供应商确定
6.1根据评审小组推荐成交人，若成交人放弃签约、或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购单位将视情况更换成交人或重新采购。

6.2在确定候选成交供应商后，采购单位在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）网站“项目采购”模块----“采购结果公示”进行成交候选人公示。

6.3如属地政府有要求，成交单位需在属地成立子公司。
7.签订合同

7.1采购单位和供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，订立书面合同。

7.2成交通知书发出后，采购单位和成交人无正当理由拒签合同的，给对方造成损失的，视责任应当赔偿损失。

第三章 评审办法（综合评分法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1.1
	资格评审标准
	响应人名称
	与营业执照一致

	
	
	资质
	具有预拌混凝土专业承包资质，或劳务分包资质，或水利、市政、建筑、公路施工总承包叁级及以上资质。

	
	
	响应函及响应报价签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章，委托代理人的有效的委托授权书（若为联合体投标的，需联合体牵头人加盖单位印章及其法定代表人签字或盖章）。

	
	
	类似业绩
	具有近五年（2020年1月1日起，以合同签订时间为准）砂石加工系统及混凝土拌合系统加工服务业绩。响应人应同时具备以下两项业绩：1）累计砂石加工总量不少于50万吨；2）累计混凝土拌合总量不少于25万方。

注:1、单项业绩可由多个合同组成，若为联合体投标的，单项业绩应由同一方提供。

2、证明材料（需提供原件）：合同（若合同中未能体现砂石加工及混凝土拌合规模，需另行提供使用单位证明等其他证明材料）。

	
	
	响应文件格式
	符合第七章“响应文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	3.1.2
	响应性评审标准


	响应范围
	符合第一章“采购概况”的规定

	
	
	服务期
	符合第一章“采购概况”的规定

	
	
	质量要求
	符合第一章“采购概况”的规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	响应报价
	响应报价不超出采购文件设定的报价限价范围。

	
	
	其他
	1、不存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况。

	3.2
	分值构成

(总分100分)
	技术分： 15分 
商务分： 85 分

	3.3
	评分基准价计算方法
	二次平均法

A评分范围：所有不超出“采购控制价”且符合采购文件规定的响应报价均为有效报价并进入评分范围。
B报价平均值：进入评分范围的响应报价（若须修正，则为修正后报价，下同）的算术平均值。
C评分基准价：报价平均值与进入评分范围的响应报价中次低报价（4个及以下时与最低报价）的算术平均值为评分基准价。



	条款号
	评分因素
	评分标准

	3.4
	技术评分标准

（0-15）


	业绩

（0-1.5分）
	具有水电项目、抽水蓄能项目砂石加工系统或混凝土拌合系统加工业绩：具备单项砂石加工系统或混凝土拌合系统加工业绩得0.75分，两项均具备得1.5分。

	
	
	质量控制体系（0-3分）
	编制保证产品质量的技术方案、质量保证措施等（可从原料、加工阶段、成品料、混凝土生产等方面）是否主次分明，条理清晰，有针对性，一般的得0-1分，良好的得2-3分。

	
	
	运维管理（0-3分）
	制定贴合项目需求的材料加工计划、保证需求的供应计划及生产调度流程和相关人员配置情况，良好的得1-2分；一般的得0-1分；

制定科学的设备维护计划；良好的得0.5-1分；一般的得0-0.5分。

	
	
	进度计划及保证措施（0-2）
	进度计划完整性：能涵盖系统优化设计、设备采购、安装调试、试运行等全阶段；采用横道图、网络图等可视化工具展示，良好的得0.5-1分；一般的得0-0.5分；
资源保障措施：人员、设备配置充足，符合现场实际施工需要，资金计划合理，确保项目顺利推进；良好的得0.5-1分；一般的得0-0.5分。

	
	
	技术管理（0-4分）
	重难点分析：能准确分析砂石加工系统与混凝土拌合系统建设，运维的重难点；良好的得0.5-1分；一般的得0-0.5分。
解决方案：针对每个重难点提出具体、可操作的解决方案。良好的得0.5-1分；一般的得0-0.5分。

	
	
	
	优化方案：能提出对采购人提供的图纸和参数具有前瞻性的改进思路，贴合项目实际需求，具备可操作性，能有效指导设计调整；良好的得1-2分；一般的得0-1分。

	
	
	环水保设计（0-1.5分）
	设计高效的粉尘收集处理系统，满足国家及地方环保标准；规划合理的废水处理工艺；采取有效的噪声控制措施，良好的得0.5-1.5分；一般的得0-0.5分。


	3.5
	商务标评分标准

（0-85）
	商务报价

（0-85分）
	商务分分值共分为三部分：

（一）砂石加工系统及混凝土拌合系统场地建设，占比25%，计21.2分；
（二）砂石加工系统及混凝土拌合系统的加工费用，占比65%，计55.3分；
（三）砂石加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费，占比10%，计8.5分。
每部分以各自的评分基准价为基础，将各响应人的报价与评分基准价比较，计算出各自的偏离基准价的百分数后，再进行计分。计算评分值如下：

（一）砂石加工系统及混凝土拌合系统场地建设得分M1
a：响应报价等于评分基准价时，商务标得分M1为21.2分；

b：响应报价高于评分基准价时，商务标得分M1=21.2+（100-响应报价/评分基准价*100）×21.2/85×1；

c：响应报价低于评分基准价时，商务标得分M1=21.2-（100-响应报价/评分基准价*100）×21.2/85×0.5。

砂石加工系统及混凝土拌合系统的加工费用得分M2

a：响应报价等于评分基准价时，商务标得分M2为55.3分；

b：响应报价高于评分基准价时，商务标得分M2=55.3+（100-响应报价/评分基准价*100）×55.3/85×1；

c：响应报价低于评分基准价时，商务标得分M2=55.3-（100-响应报价/评分基准价*100）×55.3/85×0.5。

砂石加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费得分M3

a：响应报价等于评分基准价时，商务标得分M3为8.5分；

b：响应报价高于评分基准价时，商务标得分M3=8.5+（100-响应报价/评分基准价*100）×8.5/85×1；

c：响应报价低于评分基准价时，商务标得分M3=8.5-（100-响应报价/评分基准价*100）×8.5/85×0.5。
计算结果保留两位小数，小数点后第三位进行四舍五入，中间计算过程不予保留。评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。

报价总得分M=M1+M2+M3。

响应文件的商务标评分不足50分的，计为50分。


1.评审原则
评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
2.评审组织
本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评审标准进行评审打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

3.评审程序
3.1响应文件资格评审，评审标准见评审（分)办法前附表。未通过实质性评审的响应文件不进入后续评审环节。

3.2响应文件资信评分，评审标准见评审（分)办法前附表。如某一评审小组成员对某响应单位评分明显高于或低于算术平均值或其他响应单位得分，该评审小组成员应对此评分做出合理解释，否则此项评分不计入资信技术总分。

3.3响应文件商务评审，评审标准见评审（分)办法前附表。未通过实质性评审的响应文件不进入后续评审环节。

3.4评审价格的确定

3.4.1评审价格以响应单位含税报价为准，如采购文件允许多种税率，且出现税率不一致，则以未含税价为准。

3.4.2评审小组发现响应单位的报价可能低于其成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应要求响应单位在合理时间内提供书面说明。如响应单位不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料证明其报价合理性的，即可判定该报价不通过予以否决。
3.4.3响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则进行修正，并要求响应单位对修正后的价格进行书面澄清确认。响应单位拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效： 

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； 
报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准； 
如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。
其余修正错误按照就低不就高的原则进行，当修正后的总报价高于原响应报价时，原响应报价不变，视同响应单位原响应报价错误产生少漏计费用，若成交签订合同时由该响应单位承担，如评审小组或响应单位认为无法承受少漏计费用，视为该响应单位未通过报价评审；当修正后的总报价低于原响应报价时，修正后的总报价为响应报价，若成交签订合同时以修正后的响应报价为准。

3.5报价评分，评审标准见评审（分)办法前附表（得分保留小数2位）；
3.6综合评分和排序

各项得分汇总后为该响应单位的最终得分。评审小组对响应单位最终得分进行比较后，按照响应单位最终得分由高到低的顺序对响应单位排序。最终得分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，由评审小组讨论确定。

4.澄清、说明、补正

响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显错误的内容，评审小组应要求响应单位在规定时间内进行澄清、说明和补正。响应单位澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签名或加盖个人电子印章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

5.评审结果

评审小组按照响应单位排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商。候选成交供应商的数量见第二章“供应商须知”。

评审小组认为所有响应单位报价均明显不合理或无法满足采购人预期目标时，评审小组将不作候选成交供应商推荐。
6.完成评审报告

6.1评审小组应当出具书面评审报告，评审报告由评审小组全体成员签字。

6.2评审小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数原则确定，对评审报告有异议的评审小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。
第四章 合同主要条款及格式
浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司

浙江青田抽水蓄能电站项目
砂石料及混凝土生产服务合同

项目名称：                                   

签订地：                                     

签订日期：        年       月       日
浙江青田抽水蓄能电站项目

砂石料及混凝土生产服务合同

采购方（甲方）                           

成交方（乙方）                           

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规、强制性文件的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于浙江青田抽水蓄能有限公司（以下简称为建设单位）与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”）双方就浙江青田抽水蓄能电站项目砂石料加工及混凝土生产服务采购事项协商达成一致，共同达成如下协议，遵照履行。

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）双方法定代表人签字并加盖双方公章或合同专用章的补充合同、补充协议；

（2）本合同；

（3）中标通知书（如有）；

（4）招标文件（或询价文件）；

（5）投标文件（或报价文件）；

（6）本合同工程建设标准、图纸；

（7）除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

（8）合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，包括有关通知、指令、工程会议纪要等，在合同履行过程中以时间先后顺序,之后的优于之前的。

第一条 承包范围

1、上下库砂石料加工系统及混凝土生产系统（含场地）建设、其他临时设施（包括厂房、运维办公室、临时试验室土建部分（下库120㎡，上库300㎡）等）建设以及工程完工后拆除，拆除物由乙方处置。

2、上下库砂石料加工系统及混凝土生产系统设备安装、维护、检修及生产服务。

3、 上下库砂石加工系统及混凝土生产系统环水保设施建设及运维，以及工程完工后根据甲方指令保护性拆除，拆除物由甲方处置；

4、根据甲方提供的平面布置图、设备参数、工艺图进行深化设计，乙方若对甲方提供的平面布置图、设备参数、工艺图进行优化的，需征得甲方书面同意。

5、负责砂石料及混凝土拌合系统加工场场内道路的维护。

第二条 合同价

合同含税总价暂定为人民币     元，不含税金额为人民币      元。各项费用如下：
（一）砂石料加工场地及混凝土拌合场地建设费用

含税合同价暂定为人民币       元，税率9%（增值税专用发票）。最终结算金额为建设单位最终审定金额（如遇政府审计的，以政府审计金额为准）下浮XX%，并扣除应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、保险费等）后与乙方进行结算。（上库砂拌系统建设混凝土可由青田抽蓄筹建期上库临时拌合场供应，下库砂拌系统建设混凝土可由青田抽蓄筹建期小溪坑临时拌合场供应，价格与筹建期其他标段供应价一致。）

砂石加工场地及混凝土拌合场地建设费用安责险、建工团体意外险、工伤保险已由甲方统一购买，费用（约19.63607万元）由乙方承担，计算公式：本项目概算额（砂石加工场地及混凝土拌合场地建设费用）/工程总概算额*实际缴纳保险费，另外乙方可根据实际情况增加保险额度，费用由乙方自行承担。乙方应严格遵从《安全生产法》、《环境保护法》等相关法律法规及有关部门要求生产，如因此产生所有费用，由乙方自行承担。

砂石加工、混凝土拌合加工费
	名称
	位置
	暂定供应数量
	单位
	税率
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	反滤料加工费
	上库
	15950
	t
	
	
	
	

	垫层料加工费
	上库
	97150 
	t
	
	
	
	砂及碎石，含特殊垫层料，具体砂及碎石的粒径、比例等参数最终以监理单位批复的供应料数据资料为准

	机制砂加工费
	上库
	138580
	t
	
	
	
	常规混凝土用砂（0-5mm）

	碎石加工费
	上库
	287820
	t
	
	
	
	粗骨料大石（40-80mm）、中石（20-40mm）、小石（5-20mm）、豆石（5-10mm）

	水稳层加工费
	上库
	13500
	t
	
	
	
	

	混凝土加工费
	上库
	213200
	m3
	
	
	
	

	砂浆加工费
	上库
	21990
	m3
	
	
	
	

	混凝土加工费
	下库
	437600
	m3
	
	
	
	（常态混凝土及变态混凝土）

	混凝土加工费（碾压混凝土）
	下库
	340000
	m3
	
	
	
	含温控费用

	机制砂加工费
	下库
	505440
	t
	
	
	
	碾压混凝土用砂（粒径0-5mm，石粉含量要求高，一般为18%~25%）、常规混凝土用砂（0-5mm）

	碎石加工费
	下库
	1049760
	t
	
	
	
	粗骨料大石（40-80mm）、中石（20-40mm）、小石（5-20mm）、豆石（5-10mm）

	水稳层加工费
	下库
	17494
	t
	
	
	
	

	砂浆加工费
	下库
	40437  
	m3
	
	
	
	

	合计
	
	


以上各项含税单价为综合单价，供应数量为暂定数量，合同履约期间单价不作任何调整，税率为  13  %（增值税专用发票）。

1、以上综合单价包括但不限于：
（1）砂石加工系统和混凝土拌合系统（含温控设备）设备费、设备安拆费、生产运行费（包括人工、机械费、电费、水费、保险费（若有）耗材费等生产运行过程中一切费用）；

（2）临时供电供水设施，包括变压器设备费及安拆费（具体以建设单位扣减甲方费用为准）、场内线路及配电设施、临时取水设施等一切用水用电费用；

（3）合同范围内场内道路维护费用；

（4）地磅采购、安装、调试、迁移、拆除、安装等费用，辅助管理用房及配套设施:；

（5）根据甲方监控方案进行监控设备的采购、安装、调试、迁移、拆除以及通讯单位的相关费用；砂石加工及砼拌合运行的相关计量软件、平台、监控；环水保等相关的监测设施等；
2、砂石拌合场内短驳或砂石拌合场之间的短驳包含在加工费中；砂石拌合场到混凝土拌合场之间的转运费用包含在加工费中；原料堆场到砂石拌合场之间的短驳费用包含在加工费中。
4、由甲方负责采购的水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等，由乙方负责卸车及保管（水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂由供应厂家负责卸车），费用已含在报价中，甲方不再另行支付；

5、甲方委托第三方实验室负责毛料、骨料、混凝土拌合物及甲供材料的试验检测工作，相关试验检测费用由甲方承担（若骨料、混凝土拌合物检测不合格的，检测费由乙方承担且该检测批次不予计量）。

6、原则上,上库的加工系统供应上库施工区域，下库的加工系统供应下库施工区域。若因乙方生产不足造成使用单位损失的或若因乙方生产原因，不足以供应本施工区域，而产生上、下库交叉运输，由此产生的一切费用由乙方承担；造成使用单位提出索赔等甲方损失的，一切损失由乙方承担。若因政策处理等非乙方生产效率问题产生的上、下库交叉运输情况的，甲、乙双方另行协商。

注：该部分保险若主体标购买，向甲方提出费用诉求的，全部由乙方承担。
（三）砂石料加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费
含税合同价暂定为人民币        元，税率9%（增值税专用发票）。实最终结算金额为建设单位最终审定金额（如遇政府审计的，以政府审计金额为准）下浮XX%，并扣除应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、保险费等）后与乙方进行结算。

   特别说明：后期甲方提供污泥弃渣点，乙方负责污泥运输及弃渣点的建设、维护、拆除。

砂石料加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费的安责险、建工团体意外险、工伤保险已由甲方统一购买，费用（约9.570434万元）由乙方承担，计算公式：本项目概算额（砂石料加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费）/工程总概算额*实际缴纳保险费，另外，乙方可根据实际情况增加保险额度，费用由乙方自行承担。乙方应严格遵从《安全生产法》、《环境保护法》等相关法律法规及有关部门要求生产，如因此产生所有费用，由乙方自行承担。

（四）其他费用
施工图预算编制咨询服务由甲方统一采购，费用由乙方承担。施工图预算咨询服务费=工程总施工图预算咨询服务费（2000000.00元）*本项目概算额（砂石加工场地及混凝土拌合场地建设费用+砂石料加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费）/筹建期工程总概算额。

第三条 履约保证金

经双方协商一致，乙方应当在合同签订前缴纳履约保证金或提交甲方认可的、由银行出具的履约保函（见索即付），金额为      元（大写：      元整）（合同额的2%）。履约保证金采用银行转账方式提交，履约保函的有效期至工程竣工验收合格之日后90天。当乙方未履行合同而发生违约行为时，乙方应承担的违约金及因违约对甲方所造成的损失金额，甲方有权就相关金额向出具保函的银行主张付款并通知乙方，乙方有义务在接到上述通知后7天内将保函余额恢复到原金额。当乙方需承担的违约金及造成甲方的损失金额超出履约保函金额时，甲方有权就超出数额向乙方追偿。
履约保证金或履约保函应在在收到成交通知书后签订合同前缴纳、提供，履约期满后7天内，供应商无任何违约、赔偿等情况的，原额无息退还履约保证金。

第四条 原料提供及管理
（一）甲方供应材料
1、甲供材料为水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂，乙方不得自行采购。胶凝材料罐、外加剂储存罐的采购、安装及调试由乙方负责，相关费用已包含在相应单价中，甲方不再另行支付。乙方应根据施工情况，提前（不少于30日）向甲方提交水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等材料供货计划，；甲方供应的材料必须用于本项目，若造成遗失、损耗由乙方承担。
2、毛料由乙方从甲方指定中转料场（料场位置及运距详见平面图）运至砂石料加工场，装运费包含在相应单价中。

3、乙方需充分考虑毛料质量对骨料、混凝土拌合物质量的影响，后续若骨料或混凝土拌合物质量不合格，导致的一切后果由乙方承担。如需二次解小、除泥等，费用包含在相应单价中。
4、甲供材料进场后，乙方派专人（需持有乙方授权委托书）与甲方人员共同清点、验收并现场签证，签证单作为后续结算依据；乙方负责材料装卸、搬运、仓储、场内转移及保管，相关费用已包含在相应单价中，甲方不再另行支付。若发生丢失损坏，由乙方负责赔偿。
（二）乙方采购材料、设备
1、本工程所需材料除本合同约定由甲方供应以外的，由乙方自行采购，乙方采购的砂石料加工系统及混凝土拌合系统设备必须为全新。

2、乙方选择的供应商、设备，应事先报甲方同意后方可实施采购，采购合同须向甲方备案。

3、乙方自行采购的材料、设备（包括成品、半成品），必须符合国家和工程所在地有关质量标准，有检测要求的，经检测合格并征得甲方、建设单位、监理同意后方可使用。通过前述检验认可并不免除以后因设备、材料缺陷引起工程质量缺陷时乙方应承担的责任。

4、凡乙方提供的材料、设备等不符合要求，乙方必须无条件更换，更换及返工费用自理，并承担该材料金额10％的违约金；甲方有权从任何应付或到期应付给乙方的款项中扣除。

第五条  运输相关要求

乙方或乙方雇佣的运输车辆驾驶员（以下简称驾驶员）与运输车辆要求：

1、驾驶员必须持有相应有效的机动车驾驶证，且有驾驶运输车辆经验和相应营运资质。

2、乙方负责的运输车辆必须通过车辆年度检审、二级维护，车况良好，机械性能正常。

3、乙方提供的运输车辆必须购买保险，且按时交纳相应保险费用，保证保险的有效性；乙方必须购买的保险种类包括：

⑴机动车交通事故责任强制保险；

⑵第三者责任险，保险金额不低于人民币200万元。

4、乙方需自行妥善处理好与相关管理部门的关系，自行处理好与运输途中各方关系，负责车辆设备的一切安全及保管责任，负责运输途中的一切与路政、交通等部门对接事宜，以及办理市区通行许可证等，并承担相应费用。不得以外部因素干扰而影响工期。

5、因不可抗力（如台风、地震等）等引起乙方的财产损失或造成乙方人员伤亡，由乙方自行承担。

第六条  合同服务期限及工期进度
1、服务期：砂拌系统加工服务期至2030年7月31日（具体以浙江青田抽水蓄能电站项目完工时间为准），拆除工程于运维期结束后2个月内完成。具体节点工期为：（1）深化设计需在中标通知书发出后30日内完成；（2）下库砂石加工系统及混凝土拌合系统（含环水保设施）10月31日前完成设备安装，于2025年11月15号前完成调试并试生产。（3）上库砂石加工系统及混凝土拌合系统设备安装（含环水保设施）建设工期为3个月（具体开工时间以甲方开工令为准）。
2、因乙方原因造成建设工期延误的,每逾期一日乙方应向甲方支付违约金2万元。若分包工程涉及节点工期的，则乙方应按照节点工期延误期限向甲方支付节点工期逾期违约金，每逾期一日乙方应向甲方支付违约金2万元。乙方采取赶工措施在分包合同约定工期内完工且通过甲方的验收,甲方将无息退还节点工期延误违约金。若因甲方政策处理原因导致工期延误的，甲方不予处罚。
   工期提前奖励：若乙方能提前完成下库砂石加工系统及混凝土拌合系统（含环水保设施）建设并投入使用的，甲方将对乙方予以奖励，奖励金额为2万元每天，最高奖励不超过30万元；
3、建设工期延误超过30天的，除追究工期延误违约金外，甲方有权单方调整乙方分包范围，并安排其他单位进场施工，乙方应无条件予以配合，并承担由此产生的费用。工期延误超过60天的，除追究工期延误违约金外，甲方有权没收履约担保及单方解除合同,并向乙方追究违约责任。

4、若因乙方加工系统的设计、建设以及运行维护等原因导致生产的砂石料、混凝土、反滤料和垫层料无法满足工程需要或系统后期需技术改造、增加设备和设施以及运行维护费用等一切责任由其承担。造成生产量不能满足本工程需用量，需去其他料场采购的价差费用由乙方承担，并处违约金10万元/次，给甲方造成的一切损失由乙方承担。

   5、本工程根据甲方要求，在相应时间内完成原料装运卸、加工砂石料、生产混凝土水稳层生产等工作，乙方应按使用单位需求及时调整生产安排，确保使用单位的施工需要，若因乙方原因造成生产量不能满足本工程需用量，需去其他料场采购的价差费用由乙方承担，并处违约金10万元/次，给甲方造成的一切损失由乙方承担。

第七条 质量管理
1、双方约定的工程质量标准为：

（1）场地建设需满足设计要求并达到现行工程验收规范的要求；
（2）生产后的砂石骨料、垫层料（含特殊垫层料）、反滤料和混凝土拌合物（常态混凝土、变态混凝土、碾压混凝土、砂浆、水稳）质量符合设计及规范要求（以使用单位试验室或青田抽蓄中心试验室出具的试验检测报告为准），检测不合格的产品不得用于本工程，若因乙方擅自使用引发质量问题导致使用单位索赔的，所产生的一切损失由乙方承担；

（3）砂石加工系统及混凝土生产系统的环水保符合设计及规范要求。

（4）碾压混凝土的出机口温度原则上不得高于18℃，具体以设计单位要求为准；其他混凝土出机口温度以设计及监理要求为准。
若质量不符合以上合同约定的质量要求，不符合质量要求的部分甲方不予结算，且乙方还需向甲方支付该部分价款10%的违约金。同时赔偿甲方实际损失。

甲方负责供应的材料，乙方有权对甲方的取样、送检进行见证，若乙方未向甲方提出见证要求的，视为同意甲方自行送检，乙方不得对经青田抽蓄中心试验室检验合格的甲供材料质量提出任何异议。乙方自购材料应当按照设计和规范的要求采购，提供合法的产品合格证明，检验、试验，相关费用由乙方承担。
    3、不符合设计和规范、安全、环保要求的产品不得用于本合同工程。因乙方采购材料的 质量、安全、环保问题对工程造成的一切损失由乙方承担。

4、乙方负责采购的材料在到货24小时前应当通知甲方，并及时将产品合格证明、检验及试验材料提供甲方查验。甲方对乙方所采购材料的查验，并不因此而免除乙方对其采购材料质量、安全、环保等责任。

5、乙方提供的设备清单中如果有特种设备、监视(监试)和测量装置，这些设备必须经过法定部门检验合格后方可使用，检验合格证(有效期内)经甲方验证后复印备查。

6、按合同要求进场的施工设备，其性能应满足施工需达到的相应要求设备进场时由甲方进行性能鉴定,甲方对乙方设备的性能鉴定不能免除乙方设备安全使用及安全性能的相关责任,由于乙方机械安全事故引起的一切后果由乙方负责。乙方自有设备的检验等相关费用由乙方自行承担。除本合同约定乙方应行的试验和检验的义务外，甲方履行总包合同对应条款相应义务。

7、双方约定适用的工程建设标准及规范： 现行的国家及行业相关法律、法规及规范要求；本合同没有约定相关标准规范的，应适用总包合同中所规定的与分包工程有关的标准和规范，以及国家和地方可适用的相关标准和规范。若没有相应工程建设标准的，应由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方确认后执行。

 8、乙方在开工前向甲方提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量管理制度并严格执行。乙方应接受甲方质量管理文件，并接受甲方质量管理可适用的相关标准和规范。若没有相应工程建设标准的，应由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方确认后执行。乙方应建立健全质量管理组织体系、责任体系,按规定设置质量管理机构(或岗位)、配备足够数量的满足施工要求的专职测量人员、试验人员、质检人员，不得随意更换，如确需更换，应取得甲方书面同意后，更换同等资质人员。乙方应严格按照施工图纸、施工验收规范、质量检验标准进行施工，服从甲方的管理、监督与检查，对分包工程的工程质全面负责，确保各项指标的实现乙方应做好技术质检资料的日常管理工作,按照甲方要求提供全面反映施工过程中各种环节的书面材料和原始记录。

9、监理及甲方的质量检验并不免除乙方责任，无论是否经监理及甲方检验，所发生的质量问题仍由乙方承担责任和费用。

10、对于隐蔽工程，工程隐蔽部位经乙方自检确认具备覆盖条件的,乙方应在共同检查前48小时书面通知甲方检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。甲方应按时到场并按照总包合同要求通知监理人对隐蔽工程及其施工工艺材料和工程设备进行检查。经甲方与监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并由监理人在验收记录上签字后，乙方才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，乙方应在监理人指示的时间内完成修复，并由甲方和监理人重新检查，由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。甲方有权对乙方已覆盖完成的隐蔽工程进行重新打开检测。如重新检测后不符合规范要求，由此产生的费用及造成的工期延误由乙方承担。如重新检测符合规范要求，由此造成的费用增加由甲方承担，由此造成的工期延误予以顺延，乙方未通知甲方到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权指示乙方钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和(或)延误的工期均由乙方承担。

11、分包工程的检查、验收等程序及要求，若本合同没有明确约定的，按照总包合同相应的条款履行。乙方应允许并配合甲方、建设单位和监理进入乙方施工场地检查工程质量。乙方应随时接受甲方、建设单位和监理对工程质量的检查检验，并为检查检验提供便利条件。因乙方原因造成工程质量达不到约定质量标准的，甲方有权要求乙方返修或返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和延误的工期，同时应承担违约责任和赔偿甲方损失。

12、因乙方原因造成分包工程不合格的,甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。乙方未采取补救措施或采取补救措施后未能达到分包合同要求的质量标准的，甲方有权委托第三方进行维修，由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担，甲方有权直接从履约保函或履约保证金中扣除相关费用。

对于完工验收不合格的分包工程，乙方完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，甲方可以拒绝接收，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

因甲方原因造成分包工程质量不合格的，导致费用增加和(或)工期延误的，由甲方承担。乙方应采取补救措施防止损失扩大。乙方未采取补救措施导致损失扩大的，扩大的损失由乙方承担。
13、 甲方有权根据甲方的质量管理处罚细则文件等要求，对施工现场作业进行检查考核，发现违反《处罚细则》要求的，对乙方及其班组处以经济处罚，罚款在下一次结算款中扣除。对不符合质量要求的，乙方应按照甲方要求自费整改。 

14、乙方应就分包工程向甲方承担总包合同约定的甲方应承担的义务。

第八条 安全管理

1、双方约定，本项目工地达到建设工程安全生产、文明施工标准化工地 标准，遵守甲方现场有关职业安全卫生与环境管理的各项管理规定，并制订有关的环境、职业安全卫生管理保证措施，如未能达到，甲方有权要求乙方进行整改，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
2、甲方应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，乙方应予以配合在施工场地或生活区发生突发事件的，乙方应积极协助甲方、建设单位和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。。

3、乙方应当配置专职安全生产管理人员长驻施工现场，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度调整人员数量，达到相关法律法规的要求。
4、乙方应对自身在施工场地的人员进行安全教育及安全交底，并对他们的安全负全面责任。按照相关规定采取各项安全措施，接到甲方的隐患通知，及时消除事故隐患；发生安全事故，按照应急预案开展应急救援工作，并承担涉及本项目的一切事故的责任和因此发生的各项费用。甲方有监督权利但无通知或检查义务。
5、乙方应确保运输车辆、作业机械设备、操作人员、施工人员等所有属于乙方或相关方的安全。作业过程中若发生安全事故，则由乙方承担一切事故责任并承担一切损失。

6、为确保达本合同约定或法定的安全文明工地标准，乙方应做好环境、治安、保卫、消防、安全和文明施工达标工作，发现问题及时与甲方联系。乙方对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。
7、双方已制定了《建设工程施工安全生产协议书》、《治安防火协议书》作为本合同附件，双方均应严格执行。

8、乙方全面负责本项目安全生产、文明标化等工作，并严格按照甲方有关安全规章制度实施。甲方有权根据甲方的施工现场安全生产管理处罚细则及甲方发放的文件要求，对施工现场作业进行检查考核，发现违规的，对乙方及其班组处以经济处罚，罚款在下一次结算款中扣除。发现违规的，乙方应按照甲方要求自费整改。
第九条  环境保护
1、乙方应在施工组织设计或运维方案中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音、固体废物以及土壤污染采取具体可行的防范措施。
2、乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任,并承担由此给甲方造成的损失。因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。

第十一条  劳动保护
1、乙方应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间,保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。乙方应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

    2、乙方应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按照国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。乙方雇佣人员在施工中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。乙方应按照法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

3、乙方必须保证进入作业面的工作人员安全着装及安全防护(费用已含在工程项目分包单价中)，若乙方不能保证其履行，甲方有权代为购置发放和落实人员所发生费用由乙方承担。
第十二条  数量确认方法及价款支付方式

1、承包人为联合体的，工程款统一支付至联合体牵头人账户。

2、砂石（含垫层、反滤）料及水稳层数量：以甲方、乙方及使用单位签证确认的过磅单或方量为准；
注：砂石料成品供应系数换算：砂1m3=1.5t；碎石、垫层料1m3=1.45t；水稳层 1m3=2.1t。上述成品供应系数均为暂定值，最终以监理单位批复及使用单位认可的供应料比重数据资料为准。
混凝土及砂浆数量：混凝土及砂浆计量按照拌合站出机口量计量，具体以甲方、乙方及使用单位签证确认为准；

4、甲乙双方指定联系人如下：

甲方指定联系人：       ，电话：         ；甲方指定联系人仅有对乙方送数量予以确认的权利，对货物价款以及最终结算单没有确认的权利。

乙方指定联系人：    ，电话：       ；
每月 5 日甲方组织相关部门对上月数量整理汇总，以甲方、乙方及使用单位签字确认的签证单作为计算依据制作计价单，该计价单由甲方对账人员：       签认并报项目经理：        签字审批并加盖项目经理部印章，作为支付乙方价款的唯一凭据。

5、甲方及使用单位有权随时对地磅的准确性进行检查，如发现偏差导致使用单位提出索赔的，由乙方自行承担相关费用；
6、价款支付方式：

（一）砂石加工系统及混凝土拌合系统场地建设费

（1）预付款：无
（2）进度款：甲方每月按跟踪审计审核的该项金额下浮XX%的85%，并扣除其他应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、保险等）后进行支付。
（3）乙方完成施工后，根据建设单位验收要求组织进行分项验收，验收合格并经跟踪审计审核。甲方按跟踪审计的审核金额下浮XX%的90%，并扣除其他应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、保险等）后进行支付。

（4）待砂石加工系统及混凝土拌合系统运行期结束后，甲方根据建设单位最终审定金额（如遇政府审计的，以政府审计金额为准），支付剩余款项。运行期间如发生维修的，由乙方自行实施，发生费用由乙方自行承担；若由甲方进行维修的，则甲方在工程款中扣除（不限于本项场地建设费）。

（二）砂石加工系统、混凝土拌合系统加工费
1、上库砂石加工系统、混凝土拌合系统加工费

（1）预付款：预付款为本系统加工服务金额的10%，预付时间为待乙方完成上库设备安装，经建设单位组织验收合格并进行试运行15天后支付。预付款扣回分3年（即36个月等额扣回）

（2）进度款：

1）砂石料（含垫层料及特殊垫层料、反滤料）：按月结算，甲乙双方于次月10日前（如遇节假日，可视情况提前或顺延）就上月完成的签证数量进行结算，甲方按照上月结算款的90%，并扣除其他应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、保险、预付款等）后进行支付。

2）混凝土拌合物（常态混凝土、变态混凝土、碾压混凝土、砂浆、水稳）：按月结算，甲乙双方于次月10日前（如遇节假日，可视情况提前或顺延）就上月完成的签证数量进行结算，甲方按照上月结算款的90%，并扣除其他应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、保险、预付款等）后进行支付。

注1：上月结算款=（上月甲方、乙方及使用单位签证数量）*混凝土拌合物基价，其中:

①混凝土拌合物基价=砂石骨料加工费（砂石骨料数量按实际配比计算，单价按乙方承包单价）+拌合加工费（单价按乙方承包单价）；

注2：甲供材料进场后由乙方保管，若使用过程中发生损耗，损耗费用由乙方承担；损耗量=甲乙双方签证量-实际配比用量，损耗费用=损耗量*甲供材料实际采购单价。损耗费用每季度末结算一次，每季度损耗费在次月结算款中进行扣除（若次月不足以扣除的，延续至下月扣除，或由乙方返还至甲方）。

3）待加工服务内容全部完成，试验报告检测合格且双方完成最终结算后，按最终结算款项的100%并扣除其他应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、保险、预付款等）后进行剩余款项的支付。

4）甲方向乙方支付每期款项前（含预付款），乙方应向甲方提供合法、有效、等额的增值税专用发票，否则，甲方有权顺延相应款项的支付，且因此不承担任何违约责任。

2、下库砂石加工系统、混凝土拌合系统加工费

（1）预付款：预付款为本系统加工服务金额的10%，预付时间为待乙方完成下库设备安装，经建设单位组织验收合格并进行试运行15天后支付。预付款扣回分3年（即36个月等额扣回）。
（2）进度款：

1）砂石料（含垫层料及特殊垫层料、反滤料）：按月结算，甲乙双方于次月10日前（如遇节假日，可视情况提前或顺延）就上月完成的签证数量进行结算，甲方按照上月结算款的90%，并扣除其他应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、保险、预付款等）后进行支付。
2）混凝土拌合物（常态混凝土、变态混凝土、碾压混凝土、砂浆、水稳）：按月结算，甲乙双方于次月10日前（如遇节假日，可视情况提前或顺延）就上月完成的签证数量进行结算，甲方按照上月结算款的90%，并扣除其他应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、保险、预付款等）后进行支付。

注1：上月结算款=（上月甲方、乙方及使用单位签证数量）*混凝土拌合物基价，其中:

①混凝土拌合物基价=砂石骨料加工费（砂石骨料数量按实际配比计算，单价按乙方承包单价）+拌合加工费（单价按乙方承包单价）；

注2：甲供材料进场后由乙方保管，若使用过程中发生损耗，损耗费用由乙方承担；损耗量=甲乙双方签证量-实际配比用量，损耗费用=损耗量*甲供材料实际采购单价。损耗费用每季度末结算一次，每季度损耗费在次月结算款中进行扣除（若次月不足以扣除的，延续至下月扣除，或由乙方返还至甲方）。

3）待加工服务内容全部完成，试验报告检测合格且双方完成最终结算后，按最终结算款项的100%并扣除其他应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、保险、预付款等）后进行剩余款项的支付。

4）甲方向乙方支付每期款项前（含预付款），乙方应向甲方提供合法、有效、等额的增值税专用发票，否则，甲方有权顺延相应款项的支付，且因此不承担任何违约责任。

（三）砂石加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费
（1）预付款：无
（2）进度款：乙方完成设备设施安装后，根据建设单位验收要求组织进行分项验收，验收合格并经跟踪审计审核。甲方按跟踪审计的审核金额下浮XXX%的60%，并扣除相关费用（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、保险等）进行支付；
（3）环水保设施维护及运行费用，每年年底甲方按该项跟踪审计的审核金额下浮XXX%的80%，并扣除应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、保险等）进行支付。
（4）待砂石加工系统及混凝土拌合系统运行期结束后，甲方根据建设单位最终审定金额（如遇政府审计的，以政府审计金额为准），支付剩余结算款项。运行期间如发生设备设施维修的，由乙方自行实施，发生费用由乙方自行承担；若由甲方进行维修的，则甲方在乙方的工程款中扣除（不限于本项环水保设施建设及运行费）。
第十二条  甲方权利和义务

1、指派工程技术人员和现场管理人员，实施对产品质量、安全生产、文明施工、计量进行管理，对乙方工作进行监督、检查和验收。

2、若乙方不能履行合同义务或其加工生产能力不能满足甲方需求，甲方有权收回本合同项下的全部服务任务，终止与乙方的合同关系。

3、由乙方生产出来的骨料及混凝土拌合物所有权全部归甲方，乙方无权处置。

4、甲方在移交施工场地前向乙方提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料以及施工场地地下障碍物等有关基础资料。乙方应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责。

第十三条  乙方权利和义务

1、乙方应按照本合同的约定，在甲方提供图纸（平面布置图、设备参数、工艺图）的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计加盖出图章。如乙方不具备相应的设计资质，应由乙方委托具有相应资质的单位进行深化设计并加盖出图章。乙方的深化设计经过甲方审核通过后，乙方方可进行施工。乙方对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任，需对深化的完整性、准确性负责，不得以甲方对深化设计的确认免除责任。若因乙方的深化设计问题导致施工过程出现质量、进度等问题的，由乙方负责处理并积极采取补救措施，造成的一切损失由乙方承担。深化设计费用已含在报价中，相关费用甲方不再另行支付。乙方在审阅本合同和（或）总包合同时，或在本合同的施工过程中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知甲方，否则应承担由此造成的质量缺陷。

2、乙方应做好运维期间砂石骨料加工平衡工作，若因砂石骨料加工不平衡导致转运，产生的转运费及场地费由乙方承担。运维结束后因生产不平衡导致骨料剩余，剩余的砂石骨料由甲方进行处置，且甲方不支付相关任何费用。 

3、乙方进场后应提供完整的砂石加工系统及混凝土拌合系统的建设方案并完成报批手续，如需专家论证的，由乙方负责组织并承担相关费用。

4、乙方需按照甲方提供的用地红线范围内施工，超过红线范围施工所产生的费用由乙方承担。
5、乙方应无条件配合甲方和使用单位进入拌合场内进行试验检测取样；
6、施工期间，乙方人员的办公、住宿由乙方自行解决，并由乙方承担相关费用。

7、乙方需做好与行建设单位管部门、环水保部门等有关部门的沟通协调工作，保证工程顺利进行，并由乙方承担相关费用。

8、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、森林防火以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，因乙方违反政府有关主管部门规定受到的处罚或造成甲方损失的，应由乙方承担。

9、乙方应允许甲方、建设单位、监理及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的乙方任何工作或准备的地点，乙方应提供方便。

10、已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

11、乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

（1）人员的伤亡；

（2）分包工程以外的任何财产的损失或损害。

如乙方在分包工程中造成以上事项，或出现人员伤亡、劳动纠纷等导致甲方被第三方起诉，乙方应在事件发生当日组织相关人员应对诉讼事件，乙方应承担纠纷给甲方造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金、税收款及有关费用等纠纷引起的所有费用），且每发生一起此类事件，甲方有权视情节轻重对乙方处以10万~50万元的罚款。
12、除本合同条款另有约定外，乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的甲方义务的情况发生。乙方向甲方承诺，与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

13、乙方须服从甲方转发的建设单位或监理与分包工程有关的指令。

14、乙方负责保管甲方供应的材料，若因乙方未予保管或保管不力造成甲方供应材料损毁、遗失的，乙方应予赔偿。

15、及时完成计量及报验工作，向甲方提供各工序的原始施工记录。配合甲方办理交工验收。对甲方提供材料和设备进行复检并办理签认手续。 

16、自行解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾，甲方协助乙方解决施工中出现的外围环境干扰，乙方承担相应费用。遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由乙方自行处理。 

17、按照工程需要提供施工照明、看守、维护和警卫。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 

18、根据需要做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用（砂石加工系统及混凝土拌合系统加工服务除外）。上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。 

19、尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。乙方不得使用甲方企业名称、甲方项目经理部名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，亦由乙方承担侵权责任。

20、乙方配备的设备尾气排放需符合相关规范排放标准，并做好废油的收集工作，不得随意排放，确保现场环保文明施工满足合同要求。 

21、为保障完成本合同工作内容，在甲方人员指导下按本工程文档管理要求，独立完成所承建工程的资料编制工作，报甲方人员审批。以甲方项目部对口工作人员审核批准后在向建设单位、监理申报。甲方对乙方上述方案、资料等工作可进行指导、从旁协助，因乙方原因未完成上述工作，由此产生的后果由乙方承扣。

22、乙方应保证系统生产时产生的粉尘、噪音等满足建设单位和当地环保要求，必要时采取的应封闭措施等。 

23、生产期间乙方负责所有设备、设施、电器、电线电缆、照明及监控设施的维修保养及更换工作，并承担更换材料、设备及安装费用。 

24、当甲方依据法律规定或合同约定解除本合同时，乙方在接到解除合同的通知后应立即采取措施撤离劳务作业现场。超过7天未撤离的，甲方有权采取应对措施，由此产生的损失和责任均由乙方承担。

25、乙方劳务人员须达到法定用工年龄且年龄在65周岁以下，均完成岗前体检且体检合格，体检费用由乙方承担，体检标准通常参照相关行业标准或用工单位的要求，确保劳务人员的身体健康状况符合岗位需求。若乙方未按上述约定进行用工，给甲方造成的一切损失均由乙方承担，同时须支付甲方5万元/人违约金。

26、乙方的食、宿、交通由乙方自行承担。
第十四条  违约责任

1、乙方不得将本合同项下的部分或全部工作进行转包。若乙方转包或者违法分包的，乙方应按本合同价款的5%向甲方承担违约金，同时甲方有权解除合同，因此而产生的一切损失均由乙方承担。
若因乙方分包、转包引发甲方产生纠纷或引发诉讼的，甲方为解决纠纷或应诉支付的一切费用，包括但不限于律师费、鉴定费、差旅费等，均由乙方承担。导致甲方遭受损失的，乙方应当予以赔偿。
2、乙方应采取有效安全保卫措施，保障料场原材料、成品或半成品的安全。若发生被盗事件，相关损失由乙方承担。

3、因乙方原因引起的青田县、丽水市、省级、国家级新闻媒体负面曝光，由乙方负责消除负面影响，并及时整改，相关费用由乙方承担。

4、如因乙方拖欠农民工工资、环保、安全等问题引起5人以上人员集体上访造成政府相关部门的处罚，由此造成的一切损失由乙方承担。甲方视情节轻重，有权扣除每次1-5万元的违约金。

5、本工程所有的原材料（含甲供材料）、成品或半成品，乙方均不得私自外运、外卖。如乙方私自外运、外卖，甲方将立即解除合同，将剩余未支付的工程款作为乙方的违约金。

6、因乙方原因发生质量事故、工程事故、安全事故等，造成人身和财产损失的，乙方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任外。如甲方因此被相关部门处罚的，乙方另按管理部门罚款的双倍金额支付甲方违约金。如发生重大安全事故时，甲方有权终止合同并要求赔偿相应的经济损失，如不足弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索经济损失。

7、乙方违反文明施工管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由乙方承担一切责任。甲方因此被相关部门处罚的，乙方需按管理部门罚款的双倍金额支付甲方违约金，甲方有权从乙方的工程款中扣除。

8、如乙方有违反本合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。因乙方违反法律法规、总包合同等要求引起的罚款、违约责任、甲方损失（包括甲方向建设单位承担的违约责任等）均由乙方承担。

9、乙方与第三人的诉讼、仲裁纠纷，导致甲方（总包方）成为协助义务人或冻结了甲方的账户或造成甲方其他损失的，乙方应承担违约责任，甲方有权要求乙方支付甲方被冻结款金额的10 %作为违约金，同时甲方也有权解除合同，造成甲方损失的，另行赔偿。

10、乙方必须服从甲方的管理，若乙方因不服从甲方的管理或组织施工不力，甲方有权对乙方负责人进行约谈，每约谈一次罚款￥100000.00元。
11、乙方不论因何种原因中途退场的（包括但不限于：经营管理不善、社会信誉差，现场管理混乱、因乙方违约被甲方单方解除合同的等等），视为严重违约，乙方承担相应的违约责任。

12、本合同上述责任约定中，若合同中未约定具体履行义务或时间的，以甲方届时书面通知或要求的为准，进行执行，并以此为基数进行违约责任的评估。
第十五条  乙方项目经理和项目管理人员

乙方应在开工后7天内向甲方提交乙方项目管理机构及施工人员、运维人员安排的报告，并报甲方审核同意。乙方项目管理机构包括乙方项目经理和项目管理人员,详见《乙方授权的项目管理人员名单》(附件2)
2、乙方对乙方项目经理的授权范围:合同签订、施工管理、结算、支付等，具体以授权委托书为准。

3、乙方应根据甲方需要配备持有有效安全证件的专职安全管理人员。

4、乙方需按现场生产需求足额投入人员，若因人员投入不足导致生产不满足使用需求的，乙方需根据甲方要求在7日内补足相应人员，否则乙方需向甲方支付违约金1万元/人/月。
第十六条  争议解决方法

1、对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，乙方如欲通过本条第3款约定的方式解决，则必须在提起第3款约定的争议解决方式前，向甲方发出书面和解申请书，并告知甲方争议、纠纷或权利主张之事实及依据，在甲方收到上述通知之日起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，乙方可采取本条第3款约定的争议解决方式。

2、乙方若未履行上述和解程序而直接采用第3款约定的争议解决方式的，则需要向甲方支付本合同暂定总价10 %的违约金。

3、双方和解不成且已超过和解期的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条、营改增特别条款

1、双方基本信息
	甲方
	名        称
	浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司

	
	纳税人身份
	(一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	

	乙方
	名        称
	 

	
	纳税人身份
	□一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	


任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

2、本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）

□一般计税方法    □简易计税方法

3、乙方在向甲方请款前，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：☑专用    □普通）发票，否则，甲方有权顺延支付相应工程款，且因此不承担任何违约责任。

若乙方为小规模纳税人，且本款第1项勾选增值税专用发票的，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。

若汇总开具增值税专用发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

4、乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员     ，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。

5、不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：

（1）乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；

（2）乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；

（3）乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；

（4）因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（5）因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（6）因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；

（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；

（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。

6、若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第5款情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。

乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。

本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。

7、若因虚假发票（包括但不限于虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）等问题引起税务纠纷，乙方应及时组织相关人员追查处理，并及时按甲方要求采取补救措施。无论工程是否完工，合同是否终止，一旦被相关机构查实，具体责任由乙方承担，造成甲方损失的，包括但不限于罚金、违约金、名誉商誉损失、律师费、诉讼费等一切费用均由乙方承担，此外甲方有权要求乙方承担本合同总价的  5  %的违约金。乙方确保开票真实合法义务不以合同终止而终止。
若乙方开具或提供的增值税专用发票发生本条第5款情形超过3次的或给甲方造成损失（包括但不限于第三方罚金、违约金、滞纳金、赔偿金、名誉损失）的，则乙方除按本款前述约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。
8、若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税额应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。

9、若甲方从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。

10、若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联，则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

11、乙方向甲方开具的全部增值税扣税凭证，均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。

12、税金、税种调整按工程所在地税务部门规定进行调整。如遇调整所引起的税费增加均由乙方承担。

13、乙方向甲方结算原则上需提供增值税专用发票，若因乙方自身或其他原因导致提供的增值税专用发票税率低于合同约定税率的，甲方将在结算时扣除相应税差。
第十八条、其他事项

1、甲方与乙方之间签订的涉及价款变更等重要内容的任何合同、协议、补充合同、等均以甲方加盖公章确认的为准，除此之外加盖任何项目部章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具有效力，乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件，乙方应及时提交甲方追认，甲方未盖章追认的，对甲方不产生效力。

2、乙方或其员工应以自己名义对外采购、租赁、融资等，未经甲方书面同意，不得使用甲方名义或甲方项目部名义。因乙方自行对外的经济活动，第三方以甲方或乙方或甲、乙双方为被告提起诉讼/仲裁/索赔的，无论产生何种结果，均由乙方承担全部责任。甲方因上述行为所发生的所有费用（包括但不限于律师代理费、诉讼/仲裁费、利息、资料费、差旅费、赔偿金、罚金、违约金等）均由乙方承担。此类行为如造成甲方损失的，乙方还应承担甲方的所有损失。

3、因建设单位违约，乙方以甲方或甲、乙双方或自己的名义提起诉讼/仲裁/索赔的，无论产生何种结果，均由乙方承担由此引起全部经济、法律责任。甲方因上述行为所发生的所有有关的费用（包括但不限于律师代理费、诉讼/仲裁等费用、利息、资料费、差旅费等）均由乙方承担。

4、乙方应按照本合同约定及时足额支付民工工资，如因乙方违反前述规定，导致甲方对外承担责任的包括但不限于被约谈、被投诉、进入黑名单、陷入诉讼或仲裁纠纷等情形，乙方应支付不低于50万元的违约金，并且赔偿甲方所有损失（包括但不限于律师代理费、诉讼/仲裁等费用、利息、资料费、差旅费、赔偿金、罚金、违约金等），甲方有权从工程款中优先扣除。
5、由于建设单位原因或政府政策和法律规定的强制性停工（包括但不限于雾霾、高考、国际会议、政府重要会议、交通管制及环保部门因治污排污降污要求的停工等）导致工程停工或缓建，乙方应自行妥善安置好各自的工人，不得闹事或出现妨碍社会稳定事件，乙方遇到根据总包合同可以向建设单位索赔的情形出现时，乙方可以按照主合同约定的索赔程序通过甲方向建设单位主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，如甲方取得工期延长则甲方相应顺延乙方的工期；如甲方取得追加付款，则甲方根据乙方的配合程度、在建设单位给予追加付款金额内，扣除甲方相应费用后支付给乙方。当索赔不成功，乙方因该索赔事由而发生损失及费用由乙方自行承担，同时视为乙方自动放弃向甲方提出费用补偿要求。。
6、《建设工程施工安全生产协议书》、《工程建设项目廉政责任书》作为本合同的附件，另行签订。
第十九条  协议的生效

本合同经双方签字盖章后生效。

第二十条  附则

本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，双方另行商定，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同共 肆 份，甲方执 叁 份；乙方执 壹 份。
甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法人代表或授权代表：                 法人代表或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

开户行：                             开户行：

账 户 ：                             账 户 ： 

地  址：                             地  址：

年   月    日                         年   月    

附件1

营业执照（副本）、资质证书、安全生产许可证复印件加盖单位公章；如为联合体参加的，联合体各方应分别提供营业执照（副本）、资质证书（若有）、安全生产许可证（若有）并加盖单位公章。
附件2
乙方授权的项目管理人员名单

	序号
	姓名
	职务
	身份证号
	备注

	一、建设期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、运维期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称： xxxxxx                                                       

工程项目地址：  xxxx                      

甲方：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司                      

乙方：xxxxxxxxxx         
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 违反廉政协议规定的举报电话为 0571-86636290 。 

第六条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第七条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第八条 本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

（以下无正文）

甲方：（盖章）　　　　　　　　　　    乙方：（盖章）

法定代表人　　　　　　　　　　　　　  法定代表人

或委托代理人（签字）：                或委托代理人（签字）：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

年　  月　  日　　　　　　　　　　    年  　月　  日

附件4
建设工程施工安全生产协议书

甲方 ：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司
乙方 ：xxxx 
甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概述：

1、工程名称： xxxx                       

2、工程地址：   xxx            

3、 工程范围和内容：按《总包合同》要求。     

二、工程工期：

服务期：砂拌系统加工服务期至2030年7月31日（具体以浙江青田抽水蓄能电站项目完工时间为准），拆除工程于运维期结束后2个月内完成。具体节点工期为：（1）深化设计需在中标通知书发出后30日内完成；（2）下库砂石加工系统及混凝土拌合系统（含环水保设施）10月31日前完成设备安装，于2025年11月15号前完成调试并试生产。（3）上库砂石加工系统及混凝土拌合系统设备安装（含环水保设施）建设工期为3个月（具体开工时间以甲方开工令为准）。
三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，并且由乙方按甲方的要求对工程项目编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派 xxxx  同志负责本工程项目的有关安全、防火工作，甲方指派 xxxx 同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由已方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，乙方应会同甲方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意移动，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专间集中使用，甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。

17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），乙方负责处理，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

20、特别约定：乙方已认真阅读并准确理解甲方的《施工现场安全生产管理处罚细则》及甲方发放的文件要求，对施工现场作业进行检查考核，发现违规的，乙方应按甲方要求限期整改，并按《施工现场安全生产管理处罚细则》进行经济处罚。

21、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式肆份，甲、乙方各执贰份 。

（以下无正文）

	甲方：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司青田分公司（盖章）
	乙方：xxxxxxxx 公司（盖章）




法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

地址：                             地址：

联系电话：                         联系电话：

日期：                             日期：

技术要求及图纸

一、工程概况

青田抽水蓄能电站位于浙江省丽水市青田县，站点与青田县、丽水市、温州市和杭州市的直线距离分别约 20km、40km、65km、240km，地理位置较优越，电站距离500kV白鹿变电站（已开工建设，位于温州市藤桥镇）约 57km，接入系统和受、送电条件良好。电站总装机容量1200MW（4×300MW），供电范围主要为浙江电网，同时可与华东电网形成区域内优势互补，提升华东电网调度灵活性。电站建成后可与其它抽水蓄能电站共同承担电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相及紧急事故备用等任务，可进一步改善电网的供电质量，维护电网安全、经济、稳定运行。枢纽工程主要建筑物由上库、下库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。

二、青田抽蓄电站砂拌系统规划

(一)下库砂石料加工厂

1、加工工艺

砂石加工系统生产砂石料规格主要为：粗骨料大石（40-80mm）、中石（20-40mm）、小石（5-20mm）、豆石（5-10mm）、碾压混凝土用砂（粒径0-5mm，石粉含量要求高，一般为18%~25%）、常规混凝土用砂（0-5mm）。砂石料技术参数参照DL\T5144。

砂石加工系统拟采用干湿结合工艺，毛料经过破碎、整形、筛分，筛分出不同粒径骨料，经水洗后进入各自料仓。其中小于5mm粒径骨料按需要量通过选粉和加湿器后进入碾压砂仓，多余部分进入洗砂系统，经水洗并回收细砂（粒径0.16mm以下）后进入水洗砂仓，剩余石粉及废水经污水处理系统处理，压滤机压滤后，清水回用，泥饼弃至渣场。

所有骨料产量均需实现自由控制，以实现砂石平衡。粗骨料均需经过整形工艺。细骨料采用自然脱水，考虑脱水周期4-5天。

砂石加工系统应符合环水保要求。

2、产能

下库砂石加工系统供应包括输水系统（引水中平洞及之后）、地下厂房、下库大坝、地面开关站等建筑物混凝土需用骨料。根据施工总进度安排，下库砂石加工系统共需加工成品骨料约77.76万m3。

3、料仓设置

水洗砂仓不少于三个，其余规格骨料仓各不少于一个，骨料仓布置在砂石加工系统地块。砂石加工厂料仓底部设置地笼，通过皮带机输送至拌合站（楼），同时还应考虑自卸车可随时取料。地笼及料仓考虑排水系统。

4、中转料场

可研规划中转料场位于砂石加工系统对面山体边坡及沿砂石加工场河床内，规划容渣量40万m3,堆渣体顶部标高95m，现有河床标高约38m,高差约57m。至中转料场运渣道路拟建在河床左岸，水平距离约200m,若按可研规划标高弃渣，道路纵坡最高将达到28.5%，车辆无法通行，因此，拟定堆渣体标高为60m，道路纵坡约10%。

中转料场上部有一条乡村道路，由于道路较狭窄，道路质量较差，因此不考虑从乡村道路顶部直接倒渣至中转料场。

目前可研规划中站料场在下库导流洞截流通水之前，暂不能启用，预计2026年3月才能启用。

因此粗碎受料平台不能设置在中转料场，应设置在砂石加工厂合适位置。但要考虑后期改造需求。

5、平面布置

场内沿山体有一条村道，宽度约4.5m。计划将该道路填至48m高程，与砂石加工厂齐平。道路可重新规划，但要保留原有道路的通行功能，并兼顾场内车辆通行需要。

砂石加工厂与拌合站隔河相望，两地块后期填筑标高均为48m，地块之间已规划一座永久桥梁，计划于2025年9月底完工，该桥梁作为混凝土和毛料运输通道。成品骨料考虑皮带机运输至拌合站。

6、毛料运输线路

下库大坝计划2026年2月施工，2026年12月开始坝体浇筑大坝，大坝施工前部分毛料来自大坝方向，运至中转料场或直接运至受料平台；部分毛料来自拌合站方向运至中转料场或直接运至受料平台。下库大坝开工后无来自大坝方向毛料。

为后期取料方便，下库导流洞在2025年3月底截流通水，中转料场启用后，可以考虑将受料平台改建至中转料场。

(二)下库拌合站

1、加工工艺

下库拌合站主要供应下库碾压混凝土重力坝，地下厂房，输水系统等普通混凝土。

考虑碾压混凝土生产期间，不能拌制普通混凝土，下库需建设碾压混凝土专站，一站双机布置；同时需建设普通混凝专站，一站双机布置。

碾压混凝土拌合站考虑温控措施，出机口温度不高于18℃。普通混凝土拌合站，过水段、厂房及重要部位出机口温度不高于18℃，其余部位混凝土按规范及技术要求执行。（注：施工现场夏季最高气温大于40℃）

拟建自检实验室一座，建筑面积120m2。运维人员除现场办公需要外，住宿可考虑就近租房。

2、水泥罐、粉煤灰罐、外加剂

碾压混凝土拌合站采用中（低）热水泥，粉煤灰采用二级灰；普通混凝土站采用普通硅酸盐水泥，地下厂房岩锚梁采用一级灰，其余部位采用二级灰。

单个罐体容量不小于500t。单个系统内水泥罐不应少于2个，粉煤灰罐不少于于2个，并满足高峰月约5天用量，且均需考虑待检罐。两套系统粉煤灰罐可以考虑共用。

外加剂采用自动化掺拌及温度调节系统。

3、混凝土运输线路

下库大坝施工前，去往大坝方向和进场交通洞方向均需运输混凝土，大坝施工后只有去往下库交通洞方向运输混凝土。

4、产能

(1)碾压混凝土总量：约34万m³；施工工期：2027年2月至2028年5月底；月高峰浇筑强度2.5万m³/月。
(2)常态混凝土总量：约43.76万m³，月高峰浇筑强度2.2万m³/月；

(3)变态混凝土总量：约2.5万m³；

(4)碾压混凝土最大仓面面积：坝体底部宽度73.65米，坝高95米，顶宽214米，下游背水面坡比1:0,75.碾压混凝土坝体高81米，按该断面计算最大仓面面积。

(三)上库砂石加工系统

1、加工工艺

上库砂石加工系统生产砂石料规格主要为：粗骨料大石（40-80mm）、中石（20-40mm）、小石（5-20mm）、豆石（5-10mm）、水洗砂（0-5mm）。

砂石加工系统拟采用湿法工艺，毛料经过破碎、整形、筛分，筛分出不同粒径骨料，经水洗后进入各自料仓。其中小于5mm粒径经水洗并回收细砂（粒径0.16mm以下）后进入水洗砂仓，剩余石粉及废水经污水处理系统处理，压滤机压滤后，清水回用，泥饼弃至渣场。系统需具备利用多余粗骨料制砂的能力，并经水洗回收细砂后进入水洗砂仓，剩余石粉及废水处理同上。

所有骨料产量均需实现自由控制，以实现砂石平衡。除大石其余粗骨料均需经过整形工艺。细骨料采用自然脱水，考虑脱水周期4-5天。

大坝垫层料、反滤料、特殊垫层料需要考虑自动掺拌功能,具体参数通过试验确定。

砂石加工系统应符合环水保要求。

2、产能

上库砂石加工系统供应包括引水上平洞、引水调压井、引水上斜井、2#施工支洞及上库区混凝土所需骨料及上库大坝垫层料、反滤料掺配砂。上库砂石加工系统共需加工21.32万m3混凝土所需成品骨料，以及6.6万m3垫层料及1.1万m3反滤料。

3、料仓设置

系统内成品粗骨料应满足本工程混凝土浇筑高峰月7天的用量，砂（细）骨料应供混凝土高峰月4天用量。垫层料容量应供高峰月约2天需用量。

拟建水洗砂仓不少于三个，其余规格骨料仓各不少于一个。料仓应考虑自卸车可随时取料。

4、中转料场

可研规划中转料场位于库底场平内，规划容渣量14.1万m3。

中转料场在上库导流洞未截流通水之前，暂不能启用，预计2026年5月才能启用。而上库砂石加工系统计划2026年 2月投用，上库大坝面板计划在2028年施工，因此在面板施工前混凝土浇筑强度不大，所以在上库中转料场启用前需考虑适当面积的毛料堆场。

5、平面布置

场内规划有一条至上库排水洞的检修道路（永久道路）需保留，场平不能破坏现有规划道路，可结合场内交通综合考虑。

上库砂拌系统位于上库左坝肩，地势较高，取水困难，考虑建设合适的蓄水池，从上库库底取水。

拟建自检实验室一座，建筑面积300m2。附近无民房可租，考虑运维人员办公、生活用房。

6、毛料运输线路

毛料均来自下库库底方向，经至上库砂拌系统临时道路到场内。场外道路无需考虑。

(四)上库拌合站

1、加工工艺

上库拌合站主要供应上库大坝、上库进出水口、引水隧洞上平段等普通混凝土。

考虑布置双混凝土搅拌站、采用双HZS120搅拌站单机布置，考虑加冰水拌合。

2、水泥罐、粉煤灰罐

上库面板考虑中（低）热水泥，粉煤灰采用二级灰；其余部位均考虑采用普通硅酸盐水泥和二级灰。储量满足高峰月约5天用量，水泥罐不少于2个，粉煤灰灌不少于2个。。水泥粉煤灰均需考虑待检罐。

3、混凝土运输线路

混凝土运输均需经过至上库砂拌系统临时道路到库底再运输至各个部位。

4、产能

(1)普通混凝土总量约21.32万m³；

（2）普通混凝土月强度：上库混凝土高峰时段月平均浇筑强度为1.67万m3/月，其中存在一个月单月最高浇筑强度是 1.9万m3/月，系统需满足该月最高浇筑强度。
采购清单（仅供参考）
砂石加工系统及混凝土拌合系统场地建设费

	工程或费用名称
	单位
	数量

	上库砂石混凝土生产系统工程
	
	

	土方开挖
	m³
	10421.00

	石方开挖
	m³
	15264

	石渣回填
	m³
	24365

	垫层混凝土C10
	m³
	3072.00

	基础混凝土C20
	m³
	7071.00

	基础混凝土C25
	m³
	10072.00

	挂网喷混凝土，h＝10cm
	m³
	507.00

	钢筋制安（地面工程）
	t
	700.00

	钢材
	t
	350.00

	锚杆Φ25,L=4.5m
	根
	409.00

	彩钢夹心板
	m²
	30192.00

	房屋建筑工程
	m²
	1000.00

	下库砂石混凝土生产系统工程
	
	

	土方开挖
	m³
	2025

	石方开挖
	m³
	3034.00

	垫层混凝土C10（商品混凝土）
	m³
	801.00

	基础混凝土C25（商品混凝土）
	m³
	2093.00

	场地硬化混凝土C20（商品混凝土）
	m³
	5010.00

	钢筋制安（地面工程）
	t
	760.00

	钢材
	t
	450.00

	彩钢夹心板
	m²
	35276.00

	房屋建筑工程

	m²
	2000.00


注：1、本概算清单仅供参考（具体以施工蓝图为准），不作为结算依据。

砂石加工、混凝土拌合加工服务费
	名称
	位置
	暂定供应数量
	单位
	备注

	反滤料加工费
	上库
	15950
	t
	

	垫层料
	上库
	97150 
	t
	砂及碎石，含特殊垫层料，具体砂及碎石的粒径、比例等参数最终以监理单位批复的供应料数据资料为准

	机制砂加工费
	上库
	138580
	t
	常规混凝土用砂（0-5mm）

	碎石加工费
	上库
	287820
	t
	粗骨料大石（40-80mm）、中石（20-40mm）、小石（5-20mm）、豆石（5-10mm）

	水稳层加工费
	上库
	13500
	t
	

	混凝土加工费
	上库
	213200
	m3
	

	砂浆加工费
	上库
	 21990
	m3
	

	混凝土加工费
	下库
	437600
	m3
	（常态混凝土及变态混凝土）

	混凝土加工费（碾压混凝土）
	下库
	340000
	m3
	含温控费用

	机制砂加工费
	下库
	505440
	t
	碾压混凝土用砂（粒径0-5mm，石粉含量要求高，一般为18%~25%）、常规混凝土用砂（0-5mm）

	碎石加工费
	下库
	1049760
	t
	粗骨料大石（40-80mm）、中石（20-40mm）、小石（5-20mm）、豆石（5-10mm）

	水稳层加工费
	下库
	17494
	t
	

	砂浆加工费
	下库
	40437 
	m3
	


（三）环水保概算费用2122.8万元
	
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1.1
	砂石料加工冲洗废水处理系统（上下库）
	/
	/

	　
	螺旋式砂水分离器
	套
	2

	　
	DH高效污水净化器
	套
	1

	　
	潜水搅拌机
	套
	1

	　
	渣浆泵
	台
	2

	　
	潜水泵
	台
	2

	　
	压滤机
	台
	2

	1.2
	砂石料加工冲洗废水处理系统（上下库）
	/
	/

	　
	潜水泵
	台
	2

	合计
	
	
	


注：1、本概算部分设备清单仅供参考（具体以建设监理设计等单位确认的方案为准），不作为结算依据。

响应文件格式

（技术资信、商务报价响应文件需分开装订）
响应文件目录

技术资信响应文件格式
商务报价响应文件格式

一、技术资信响应文件格式；
响应文件
（封面）
项目名称：                                           
采购编号:                                            
响应文件内容：        技术资信响应文件       
响应人：                   （盖公章）                

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）        

日  期：       年        月        日
注：若为联合体投标的，由联合体牵头人加盖单位印章及其法定代表人签字或盖章。

格式2：法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明
响应人名称：                                              

单位性质：                                                

地    址：                                               
成立时间：          年        月        日
经营期限：                                                
姓名：          性别：          年龄：        职务：        
系                              （响应人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证明
响应人：                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）
        年       月       日   

	法定代表人身份证复印件



注：若为联合体投标的，由联合体牵头人加盖单位印章及其法定代表人签字或盖章。

格式3：授权委托书（适用于有委托代理人情况）

授权委托书
本人（姓名）         系               （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）          为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、采购编号）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                      。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
响  应  人：                         （盖单位公章）
法定代表人：                               （签字或盖章）
身份证号码：                                       
委托代理人：       （签字或盖章） 联系电话：             
身份证号码：                                       
       年       月       日
	法定代表人身份证复印件

（或另附）

	委托代理人身份证复印件

（或另附）


注：若为联合体投标的，由联合体牵头人加盖单位印章及其法定代表人签字或盖章。

格式4：响应人基本情况表

响应人基本情况表
	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	成立时间
	

	开户银行
	
	注册资金
	

	账号
	
	
	

	组织结构
	

	社会统一
信用代码
	

	经营范围
	

	备注
	


附：营业执照（副本）、资质证书、安全生产许可证复印件加盖单位公章；如为联合体参加的，联合体各方应分别填写响应人基本情况表并各自提供营业执照（副本）、资质证书（若有）、安全生产许可证（若有）并加盖单位公章。
格式5：砂石加工系统及混凝土拌合系统加工服务的类似业绩情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	建设单位名称
	

	建设单位地址
	

	建设单位电话
	

	签约合同价
	

	合同签约时间
	

	承担的工作
	

	合同项目描述
	

	备注
	


附：需提供合同原件（若合同中未能体现砂石加工及混凝土拌合规模，需另行提供使用单位证明等其他证明材料）
格式6：项目管理机构组成表
项目管理机构组成表
	序号
	姓名
	拟在本合同任职
	身份证号
	联系电话
	备注

	一、建设期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、运维期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


格式7：联合体协议书（联合体响应时提供）
（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加        （项目名称）响应。现就联合体响应事宜订立如下协议：
1、          （某成员单位名称）为牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与本次采购活动（包括投诉及处理）有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署响应文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担     ；（成员一名称）承担       ；
6、响应工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7、其他约定： 若该项目由我方成交，工程款统一支付至联合体牵头人账户，由联合体牵头人按照各自承担的工作量进行统一分配，由此产生的争议由联合体成员自行解决。
8、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

9、本协议书一式四份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）
成员一名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

格式8：施工组织设计
编制要求：应简明扼要地说明施工方法，包括施工方案、质量控制体系、运维管理、进度计划及保证措施、技术管理、环水保设计、组织机构、安全、投入机械设备、人员等内容。

二、商务报价响应文件格式

响应文件
（封面）
项目名称：                                           
采购编号:                                            
响应文件内容：        商务报价响应文件       
响应人：                   （盖公章）                

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）        

日  期：       年        月        日
格式9：响应函

         项目

响应函

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司：
1. 我方已全面阅读和研究了                项目的采购文件和采购补充文件（如有），澄清疑问（如有），已充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况。同意接受采购文件（包括但不限于合同主要条款）的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，遵照采购文件的要求承担并完成采购项目的全部责任和义务。

2.我方愿意以（大写）                   元（￥           ）的含税总报价承接该项目，（其中砂石加工系统及混凝土拌合系统场地建设部分下浮率为：       %（以建设单位最终审定金额为基准，如遇政府审计的，以政府审计金额为准），税率 9 %；砂石加工系统及混凝土拌合系统的加工费用报价为：        元，税率13 %；砂石加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费下浮率为：       %（以建设单位最终审定金额为基准，如遇政府审计的，以政府审计金额为准），税率 9 %），服务期：  　     ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             。
3. 我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。
4. 我方将严格按照采购文件的规定参加响应，并理解贵方对成交结果也没有解释义务。
5. 如我方成交：
（l）我方承诺本响应函在采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

（2）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（3）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本承诺函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

响应人（盖单位章）：                                 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             
地址：                                               
电话：                                               
        年      月      日

格式10：报价表

浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）
砂石加工及混凝土生产服务采购

报价汇总表
	浙江青田抽水蓄能电站项目筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）
砂石加工及混凝土生产服务采购
	序号
	名称
	暂定总价（万元）
	下浮率（%）
	税率（%）
	响应报价（万元）
	备注

	
	1
	砂石加工系统及混凝土拌合系统场地建设费用
	4355.44
	
	9
	
	

	
	2
	砂石加工系统及混凝土拌合系统的加工费用
	/
	/
	13
	
	

	
	3
	砂石加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费用
	2122.8
	
	9
	
	

	
	合计
	
	
	


注：砂石加工系统生产砂石料规格主要为：粗骨料大石（40-80mm）、中石（20-40mm）、小石（5-20mm）、豆石（5-10mm）、碾压混凝土用砂（粒径0-5mm，石粉含量要求高，一般为18%~25%）、常规混凝土用砂（0-5mm）；

砂石加工系统及混凝土拌合系统的加工费用含混凝土温控费用；

本工程计价依据：水电工程类采用《水电建筑工程预算定额》(2004年版)、《水电工程施工机械 台时费定额》(2004年版)、《水电设备安装工程预算定额》(2003年版)、《水电工程工程量清单计价规范》(2010年版)、《水电工程设计概算编制规定》(2013 年版)、《水电工程费用构成及概(估)算费用标准》(2013年版)、“营改增调整意见”等规定及其配套计价依据；房屋建筑及室外工程采用2013版国标清单、浙江省建设工程计价依据(2018版)及相应文件，采用投标报价模板。  
响应人（盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                 年       月       日 

1、砂石加工系统及混凝土拌合系统场地建设部分费用报价表
	序号
	项目名称
	概算价
（万元）
	涉及本项目的建设单位最终审定金额（暂定）

（万元）
	下浮率（%）
	税率

（%）
	响应报价（万元）
	备注

	1
	砂石加工系统及混凝土拌合系统场地建设费用
	4355.44
	4128.96
	
	9
	
	


注：
1、甲方的投标报价为预算价下浮5.2%；
2、下浮率最多保留两位小数（以%表示）。响应报价=涉及本项目的建设单位最终审定金额（如遇政府审计的，以政府审计金额为准）（暂定）×（1-下浮率）。
响应人（盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                 年       月       日 

2、砂石加工、混凝土拌合加工费用报价表

	名称
	位置
	暂定供应数量
	单位
	最高限价

（含税）
	响应单价（元）
	响应合价（元）
	备注

	反滤料加工费
	上库
	15950
	t
	
	
	
	

	垫层料
	上库
	97150 
	t
	
	
	
	砂及碎石，含特殊垫层料，具体砂及碎石的粒径、比例等参数最终以监理单位批复的供应料数据资料为准

	机制砂加工费
	上库
	138580
	t
	
	
	
	常规混凝土用砂（0-5mm）

	碎石加工费
	上库
	287820
	t
	
	
	
	粗骨料大石（40-80mm）、中石（20-40mm）、小石（5-20mm）、豆石（5-10mm）

	水稳层加工费
	上库
	13500
	t
	
	
	
	

	混凝土加工费
	上库
	213200
	m3
	
	
	
	

	砂浆加工费
	上库
	 21990
	m3
	
	
	
	

	混凝土加工费
	下库
	437600
	m3
	
	
	
	（常态混凝土及变态混凝土）

	混凝土加工费（碾压混凝土）
	下库
	340000
	m3
	
	
	
	含温控费用

	机制砂加工费
	下库
	505440
	t
	
	
	
	碾压混凝土用砂（粒径0-5mm，石粉含量要求高，一般为18%~25%）、常规混凝土用砂（0-5mm）

	碎石加工费
	下库
	1049760
	t
	
	
	
	粗骨料大石（40-80mm）、中石（20-40mm）、小石（5-20mm）、豆石（5-10mm）

	水稳层加工费
	下库
	17494
	t
	
	
	
	

	砂浆加工费
	下库
	40437
	m3
	
	
	
	

	合计
	
	


以上各项含税单价为综合单价，供应数量为暂定数量，合同履约期间单价不作任何调整，税率  13  %（增值税专用发票）。

1、以上综合单价包括但不限于：
（1）砂石加工系统和混凝土拌合系统（含温控设备）设备费、设备安拆费、生产运行费（包括人工、机械费、电费、水费、保险费（若有）耗材费等生产运行过程中一切费用）；

（2）临时供电供水设施，包括变压器设备费及安拆费（具体以建设单位扣减甲方费用为准）、场内线路及配电设施、临时取水设施等一切用水用电费用；

（3）合同范围内场内道路维护费用；

（4）地磅采购、安装、调试、迁移、拆除、安装等费用，辅助管理用房及配套设施:；

（5）根据甲方监控方案进行监控设备的采购、安装、调试、迁移、拆除以及通讯单位的相关费用;砂石加工及砼拌合运行的相关计量软件、平台、监控；环水保等相关的监测设施等；
2、砂石拌合场内短驳或砂石拌合场之间的短驳包含在加工费中；砂石拌合场到混凝土拌合场之间的转运费用包含在加工费中；原料堆场到砂石拌合场之间的短驳费用包含在加工费中。
4、由甲方负责采购的水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等，由乙方负责卸车及保管，费用已含在报价中，甲方不再另行支付；

5、甲方委托第三方实验室负责毛料、骨料、混凝土拌合物及甲供材料的试验检测工作，相关试验检测费用由甲方承担（若骨料、混凝土拌合物检测不合格的，检测费由乙方承担且该检测批次不予计量。

6、原则上,上库的加工系统供应上库施工区域，下库的加工系统供应下库施工区域。若因乙方生产不足造成使用单位损失的或若因乙方生产原因，不足以供应本施工区域，而产生上、下库交叉运输，由此产生的一切费用由乙方承担；造成使用单位提出索赔并造成甲方的一切损失由乙方承担。若因政策处理等非乙方生产效率问题产生的上、下库交叉运输情况的，甲、乙双方另行协商。

注：1、以上未尽事宜，以“第四章合同主要条款及格式”为准；
2、该部分保险若主体标购买，向甲方提出费用诉求的，由乙方承担。
响应人（盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                 年       月       日 

3、砂石加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费用报价表

	序号
	项目名称
	概算价
（万元）
	涉及本项目的建设单位最终审定金额（暂定）

（万元）
	下浮率（%）
	税率

（%）
	响应报价（万元）
	备注

	1
	砂石加工系统及混凝土拌合系统的环水保设施建设及运行费用
	2122.8
	2012.41
	
	9
	
	


注：
1、甲方的投标报价为预算价下浮5.2%；
2、下浮率最多保留两位小数（以%表示）。响应报价=涉及本项目的建设单位最终审定金额（如遇政府审计的，以政府审计金额为准）（暂定）×（1-下浮率）。
响应人（盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                 年       月       日 


